

# V Ý Z V A

## **zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117**

### **zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s názvom Výkon činnosti stavebného dozoru**

#### **1. Identifikácia verejného obstarávateľa:**

Názov verejného obstarávateľa: **MBB a. s.**

Sídlo verejného obstarávateľa: **ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica**

Zastúpený: **Ing. Dušan Argaláš, predseda predstavenstva  
JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva**

IČO: **36 039 225**

Tel.: **048 43 30 841**

E-mail: **info@mbb.sk**

Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.  
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno d) zákona č. 343/2015 Z. z.

Organizácia poverená verejným obstarávateľom

na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: **Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária**

Sídlo: **Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou**

Kontaktná osoba: **Ing. Ján Halgaš**

Mobil: **+421 905127229**

Telefón: **+421 574431022**

E-mail: **halgasvo@gmail.com**

Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: **Ing. Ján Halgaš**

Mobil: **0905 127 229**

#### **2. Názov zákazky a typ zmluvy: Výkon činnosti stavebného dozoru**

Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

**3. Miesto dodania predmetu zákazky: MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, miesto stavby: Miesto Stavby 1: Zimný štadión, Hronské predmestie 4, súpisné číslo: 1452, na parcelách C KN č. 4211/1 a 4212, katastrálne územie Banská Bystrica, zapísané na Liste vlastníctva číslo 4642**

#### **4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:**

##### **Zatriedenie zákazky podľa CPV:**

71520000-9 Stavebný dozor

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 § 46b Z. z. a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi platnými v SR.

V rámci výkonu inžinierskej činnosti zariadi za odplatu a podmienok dohodnutých v zmluve, pre verejného obstarávateľa v jeho mene činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby na stavbe:

- a) **Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica (ďalej len „Stavba 1“);**
- b) **Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica (ďalej len „Stavba 2“).**

**Názov stavby:** Stavba 1

**Objektová skladba Stavby 1:**

- SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a príslúchajúceho zázemia
- SO-02 Ošetrovanie a náter strešného povrchu haly A náterom s vysokou reflexiou slnečného žiarenia
- SO-03 Ošetrovanie/úprava východnej štítovej steny haly A
- SO-04 Rekonštrukcia WC pri VIP zóne Hala-A
- SO-05 Oprava strechy a zateplenie medzistrešného priestoru haly B
- SO-06 Výmena okien, dverí a bránových otvorov hala B, zázemie hala B, rolbárne a nádvorie medzi halami, vrátane telocvične
- SO-07 Oprava fasád hala B vrátane telocvične a nádvorie medzi halami
- SO-08 Oprava vnútorných priestorov v hale B (interiér hracej haly, šatne, toalety)
- SO-09 Oprava vnútorných priestorov telocvične haly B, vrátane rekonštrukcie podlahy
- SO-10 Oprava interiéru technickej časti haly A

**Miesto Stavby 1:** Zimný štadión, Hronské predmestie 4, súpisné číslo: 1452, na parcelách C KN č. 4211/1 a 4212, katastrálne územie Banská Bystrica, zapísané na Liste vlastníctva číslo 4642

**Predpokladaná hodnota zákazky Stavby 1:** 5.979.907,14 EUR bez DPH

**Zhotoviteľ Stavby 1:** víťazný uchádzač z verejného obstarávania na realizáciu Stavby 1

**Termín realizácie Stavby 1:**

- SO-01 až SO-04 – do 300 kalendárnych dní odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi Stavby 1,
- SO-05 až SO-10 – do 90 kalendárnych dní odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi Stavby 1.

**Názov stavby:** Stavba 2

**Objektová skladba Stavby 2:**

- Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie hlavnej haly A zimného štadióna (dokončenie)
- Revitalizácia a prestavba ZŠ - statika a stavebné práce k VZT
- Vzduchotechnika hala A, hala B (hracie haly, neodvetrané priestory, telocvična s posilňovňou)
- Úprava rozvodov plynu zimného štadióna (A,B)
- Napojenie VZT jednotiek na zdroj tepla (A,B)
- Prívod tepla pre prestavbu západnej časti zimného štadióna
- Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie.

**Miesto Stavby 2:** Zimný štadión, Hronské predmestie 4, súpisné číslo: 1452, na parcelách C KN č. 4211/1 a 4212, katastrálne územie Banská Bystrica, zapísané na Liste vlastníctva číslo 4642

**Predpokladaná hodnota zákazky Stavby 2:** 1.582.665,00 EUR bez DPH

**Zhotoviteľ Stavby 2:** víťazný uchádzač z verejného obstarávania na realizáciu Stavby 2

**Termín realizácie Stavby 2:** 105 kalendárnych dní odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi Stavby 2.

Rozsah:

#### **Výkon činnosti počas realizácie Stavieb**

- Výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu:
  - oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje dokumentácia a realizácia stavby, najmä s projektantom, s obsahom zmlúv a s obsahom stavebných povolení,
  - kontrola pripravovanej projektovej dokumentácie k dielu,
  - kontrola dodržiavania plánu BOZP,
  - vedenie a účasť na kontrolných dňoch stavby,
  - vykonávanie záznamov z kontrolných dní stavby,
  - kontrola dodržiavania kontrolného a skúšobného plánu,
  - kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľov na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
  - odovzdanie staveniska zhotoviteľovi a zabezpečenie zápisu o tom do stavebného denníka,
  - účasť na kontrolnom zameraní terénu pred začatím prác,
  - dodržiavanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
  - sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarne bezpečnosť,
  - sledovanie, či je zabezpečená správna inštalácia a bezpečná prevádzka technického vybavenia na stavenisku a na stavbe
  - posúdenie vhodnosti použitia pripravených stavebných výrobkov, materiálov a konštrukcií,
  - sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných prác a technológií v súlade s PD, STN,
  - kontrola po vecnej stránke množstva realizovaných prác a potvrdzovanie zistených množstiev,
  - kontrola riadneho uloženia strojov, zariadení a technologických konštrukcií,
  - kontrola súladu predložených faktúr so skutočne realizovanými prácami a odporúčenie alebo neodporúčenie mandantovi ich uhradenie,
  - kontrola zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác od zhotoviteľa, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a rozpočtom, overovanie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokováných výdavkov, overovanie súladu požadovanej sumy na faktúre zhotoviteľa s rozpočtom stavby, porovnanie s údajmi uvedenými v priložených dokladoch, overovanie matematickej správnosti údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčtu jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade, overenie súladu s právnymi predpismi SR, to všetko do 5. pracovného dňa od doručenia súpisu vykonaných prác zhotoviteľom. Ak Mandatár zistí, že zhotoviteľ fakturoval nerealizované práce, vráti ju zhotoviteľovi na prepracovanie,
  - odsúhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, (ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením investorovi),
  - bezodkladné informovanie stavebníka o všetkých závažných okolnostiach,
  - kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,

- spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
  - spolupráca s projektantom a so zhotoviteľmi pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránení prípadných chýb projektu,
  - sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolu ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (atesty, protokoly a pod.),
  - sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv, zapisovanie záznamov do nich,
  - uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,
  - spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľov pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
  - kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,
  - súčinnosť pri zabezpečení a príprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
  - kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch, súčinnosť pri zabezpečení kolaudačného rozhodnutia, prípadne povolenia na predčasné alebo dočasné prevádzkovanie (užívanie) stavby alebo jej častí,
  - účasť na kolaudačnom konaní,
  - spolupráca so stavebníkom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,
  - účasť na skúšobnej prevádzke,
  - kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom.
- Súčinnosť pri zabezpečení začatia a plynulého pokračovania prác na stavbe
  - Organizačné zabezpečenie povinností investora (Mandanta) pri individuálnych skúškach a komplexnom vyskúšaní jednotlivých dodávok a účasť na týchto skúškach
  - Organizačné zabezpečenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotoviteľom stavby a objednávateľom (Mandantom) vrátane účasti na tomto odovzdaní a prevzatí
  - Kontrola odstraňovania zjavných väd a nedorobkov uvedených v zápisoch o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo jej časti

#### **Výkon činnosti po ukončení Stavieb**

- Súčinnosť pri zabezpečení kolaudačných konaní a vydaní kolaudačných rozhodnutí, zastupovanie stavebníka v rámci kolaudačných konaní.

Lehota plnenia:

**Začatie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 1:** do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Začatie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 2:** do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Ukončenie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 1:** dňom protokolárneho prevzatia Stavby 1 bez väd a nedorobkov Mandantom;

**Ukončenie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 2:** dňom protokolárneho prevzatia Stavby 2 bez väd a nedorobkov Mandantom;

**Začatie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 1 -** do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Ukončenie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 1** – právoplatnosťou posledného, najneskôr vydaného kolaudačného rozhodnutia vyžadovaného pre Stavbu 1;

**Začatie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 2** - do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Ukončenie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 2** – právoplatnosťou posledného, najneskôr vydaného kolaudačného rozhodnutia vyžadovaného pre Stavbu 2.

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.

**Predpokladaná hodnota zákazky: 69 033,33 € bez DPH**

Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu – vypracovanie projektovej dokumentácie, v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.

5. **Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:** Neumožňuje sa

6. **Variantné riešenie:** Neumožňuje sa

7. **Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:**

**Začatie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 1:** do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Začatie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 2:** do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Ukončenie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 1:** dňom protokolárneho prevzatia Stavby 1 bez vád a nedorobkov Mandantom;

**Ukončenie výkonu činností počas realizácie stavieb – Stavba 2:** dňom protokolárneho prevzatia Stavby 2 bez vád a nedorobkov Mandantom;

**Začatie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 1** - do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Ukončenie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 1** – právoplatnosťou posledného, najneskôr vydaného kolaudačného rozhodnutia vyžadovaného pre Stavbu 1;

**Začatie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 2** - do 2 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mandanta;

**Ukončenie výkonu činností po ukončení stavieb – Stavba 2** – právoplatnosťou posledného, najneskôr vydaného kolaudačného rozhodnutia vyžadovaného pre Stavbu 2.

8. **Uplýnutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:**

a) dňa **23.10.2020 do 10.00 hod.**

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (**MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica**) a osobne na tej istej adrese (**MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica , podateľňa**) alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (**info@mhb.sk**). V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
- adresu uchádzača,  
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
- označenie heslom:

**„DOZOR - NEOTVÁRAŤ“**

- c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
- d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať **len od úspešného uchádzača**. Súčasťou Výzvy sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré po doplnení údajmi z ponuky úspešného uchádzača, musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

**Uchádzači do ponuky návrh zmluvy nepredkladajú.**

- e) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (**možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky**) – odporúčanie predloženia.
  - **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (stanovenie ceny podľa bodu 12 tejto výzvy)

**9. Podmienky účasti:**

A. Nepožaduje sa

**10. Podmienky financovania:** Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Finančné prostriedky z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

- a. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu výlučne na základe fakturačných celkov a na základe samostatných faktúr za jednotlivé stavby a jednotlivé obdobia počas obdobia realizácie stavieb a obdobia po ukončení realizácie stavieb vystavených Mandatárom, ktoré je tento oprávnený vystaviť do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca s 14 dňovou lehotou splatnosti.
- b. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli na nasledovných fakturačných celkoch:
- aa) odplatu za výkon činností počas realizácie stavieb – Stavba 1 je Mandatár oprávnený fakturovať Mandantovi desiatimi (10) po sebe nasledujúcimi mesačnými faktúrami v hodnote 9% nominálnej hodnoty odplaty a záverečnou faktúrou v hodnote 10% nominálnej hodnoty vystavenou k prvému dňu mesiaca nasledujúcom po mesiaci ukončenia realizácie Stavby 1,
- ab) odplatu za výkon činností po ukončení realizácie stavieb – Stavba 1 je Mandatár oprávnený fakturovať Mandantovi jednou (1) súhrnnou faktúrou vystavenou ku dňu právoplatnosti posledného, najneskôr vydaného kolaudačného rozhodnutia vyžadovaného pre Stavbu 1 a to v hodnote odplaty
- ba) odplatu za výkon činností počas realizácie stavieb – Stavba 2 je Mandatár oprávnený fakturovať Mandantovi tromi (3) po sebe nasledujúcimi mesačnými

faktúrami v hodnote 30% nominálnej hodnoty odplaty a záverečnou faktúrou v hodnote 10% nominálnej hodnoty odplaty, vystavenou k prvému dňu mesiaca nasledujúcom po mesiaci ukončenia realizácie Stavby 2,

- bb) odplatu za výkon činností po ukončení realizácie stavieb – Stavba 2 je Mandatár oprávnený fakturovať Mandantovi jednou (1) súhrnnou faktúrou vystavenou ku dňu právoplatnosti posledného, najneskôr vydaného kolaudačného rozhodnutia vyžadovaného pre Stavbu 2 a to v hodnote odplaty.

**11. Kritéria na hodnotenie ponúk:** Najnižšia celková cena za predmet zákazky **bez DPH**.

**12. Spôsob stanovenia ceny:**

- A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
- B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
- D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
  - sadzba DPH a výška DPH,
  - navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
- E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
- F. Cena bude vypracovaná vo forme:

P.Č.	OZNAČENIE	m. j.	počet m. j.	cena v € za m. j. bez DPH	cena v € bez DPH za požadovaný počet m. j.
1.	Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica	kus	1,00		
2	Výkon činnosti stavebného dozoru po ukončení realizácie stavby Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica	kus	1,00		
3	Výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica	kus	1,00		

4	Výkon činnosti stavebného dozoru po ukončení realizácie stavby Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica	kus	1,00		
<b>SPOLU bez DPH:</b>			xxxx	xxxx	
<b>DPH 20%:</b>					
<b>Spolu s DPH</b>					

### 13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy. Lehota na uzavretie zmluvy: do **30.10.2020**.
- B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve.
- C. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- D. Úspešný uchádzač ako prílohu č. 2 zmluvy predloží fotokópia dokladu - Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru
- E. Vzhľadom k tomu, že na stavebné práce verejnému obstarávateľovi bola poskytnutá dotácia zo Štátneho rozpočtu SR, úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Banská Bystrica, dňa 23.10.2020

.....  
Ing. Ján Halgaš  
osoba zodpovedná za VO

Prílohy:

- č. 1 Návrh ceny (excelovský súbor)
- č. 2 Formulár ponuky (wordovský súbor)
- č. 3 Návrh zmluvy