Mandatna zmluva &. ..../2022/SP-ZS

uzatvorena v zmysle ust. § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.,
Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich predpisov

Mandant:
Sidlo:

Zapisany:
Konajuci prostrednictvom:

Osoby opravnené¢ na rokovanie:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Mandatar :

Sidlo:

Zapis v OR :

Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC:

IC DPH:

L.
Zmluvné strany

MBB a.s.

CSA 26, 974 01 Banské Bystrica

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, Odd.: Sa,
vlozka ¢islo: 601/S

Ing. Dusan Argalas, predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Dzmura, ¢len predstavenstva

Ing. Matus Hambalek, e-mail: technik@mbb.sk, tel.: 0911 565 692
Ing. Jan Kulhany, e-mail: jan.kulhany@mbb.sk, tel.: 0903 565 692
Slovenska sporitel'na, a.s.

SK90 0900 0000 0050 7523 9270

36 039 225

2020093504

SK2020093504

..., e-mail: ... tel.: ...
..., e-mail: ... ,tel.: ...

(d’alej len ,, Zmluva®)

(Mandant a Mandatar d’alej kazdy v tejto Zmluve aj ako ,,Strana“ a spolo¢ne ako ,,Strany*)



PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Mandatara v zadavani zakazky na “Vykon ¢innosti stavebného dozoru“
na stavbe:

Oprava spevnenych ploch a okolitého arealu Zimného Stadiona v Banskej Bystrici

(d’alej aj ako ,,Stavba‘“ alebo aj ako ,,Dielo*)

v

uskuto¢nenej Mandantom podla zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, sa Mandant a Mandatar dohodli na tom, ze Mandatar vykona pre
Mandanta ¢innosti staleho stavebného dozoru pocas realizacie Stavby v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, priCom stalym stavebnym dozorom v zmysle tejto zmluvy sa rozumie
taky c¢asovy vykon ¢innosti, ktory minimalne zodpoveda priemerne 50% denného pracovného ¢asu na
realizacii Stavby.

II.
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Nazov Stavby: Oprava spevnenych ploch a okolitého arealu Zimného Stadidna v Banskej
Bystrici

2.2 Objektova skladba Stavby :

SO 01 SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACIE

SO 01.01 SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACIE — TECHNICKE ZAZEMIE PRE DEPO ROLBY
SO 02 OPLOTENIE

SO 03 KANALIZACIA

SO 04 DROBNA ARCHITEKTURA

SO 05 SADOVNICKE UPRAVY

SO 06 ELEKTROINSTALACIA A AREALOVE OSVETLENIE

2.3 Miesto Stavby: Zimny Stadion, Hronské predmestie 4, stupisné ¢islo: 1452, na parcelach C KN
€. 4211/1 a 4212, katastralne uzemie Banska Bystrica, zapisané na Liste vlastnictva Cislo 4642

2.4 Predpokladana hodnota zakazky Stavby: 970 490,29 € bez DPH
2.5 Investor Stavby (stavebnik): mandant
2.6  Zhotovitel Stavby: vitazny uchadzac z verejného obstaravania na realizaciu stavby

2.7 Termin realizacie Stavby: do 90 dni od zacatia

1I1.
Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou sa Mandatar zavédzuje, Ze v ramci vykonu Cinnosti stavebného dozoru zariadi za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve za odplatu pre Mandanta v jeho mene a na jeho ucet ¢innosti
staleho stavebného dozoru pocas realizacie Stavby v rozsahu najma:

3.1. Vykon Cinnosti pocas realizacie Stavby

1

3.1.1. Vykon ¢innosti stavebného dozoru v rozsahu Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve

3.1.2. Suacinnost pri zabezpeceni zaCatia a plynulého pokradovania prac na Stavbe

3.1.3. Organizacné zabezpecenie povinnosti investora (Mandanta) pri individualnych skuskach
a komplexnom vysktSani jednotlivych dodavok a icast’ na tychto skuskach

3.1.4. Organizaéné zabezpeCenie odovzdania a prevzatia Stavby medzi zhotovitelom Stavby

a objednavatel'om (Mandantom) vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati



3.1.5. Kontrola odstranovania zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v zapisoch o odovzdani

3.2.

a prevzati Stavby, alebo jej Casti

Vykon ¢innosti po ukon¢eni Stavby

3.2.1. Suacinnost pri zabezpeCeni kolaudaénych konani a vydani kolaudaénych rozhodnuti,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1.

zastupovanie stavebnika v ramci kolaudaénych konani.

Iv.
Cas plnenia

Mandatér sa zavizuje vykonavat &innosti v rozsahu CI. II1. tejto Mandéatnej zmluvy nasledovne:

Zacatie vykonu ¢innosti pocas realizacie Stavby: do 2 kalendarnych dni odo dna dorucéenia
pisomnej vyzvy Mandanta;

Ukoncenie vykonu ¢innosti poc¢as realizacie Stavby: ditom protokolarneho prevzatia Stavby
bez vad a nedorobkov Mandantom;

Zacatie vykonu Cinnosti po ukonéeni Stavby - do 2 kalendarnych dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy Mandanta;

Ukoncenie vykonu ¢innosti po ukonceni stavieb — Stavby — pravoplatnostou posledného,
najneskor vydaného kolauda¢ného rozhodnutia vyzadovaného pre Stavbu;

Ak Mandatar nezacne realizaciu vykonu plnenia predmetu Zmluvy do 5 kalendarnych dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy Mandanta v zmysle bodu 4.1 tohto ¢lanku z dévodov na strane
Mandatara, jedna sa o podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V pripade, 7e dojde k predizeniu doby realizacie Stavby z dovodu, ktory nebude na strane
Mandatara, Strany upravia dohodou, t.j. formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, ¢as plnenia

a to za dodrzania prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby Mandatar mohol &innosti v rozsahu CI. II1.
tejto Zmluvy riadne a vCas splnit a za uvedené Cinnosti zaplatit Mandatarovi odplatu
dohodnutym spdsobom a v dohodnutej vyske.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Mandatara je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
Mandanta dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Mandanta s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Mandatar v omeSkani so splnenim predmetu plnenia.

V.
Odplata

Mandant uhradi Mandatarovi odplatu za vykon ¢&innosti podla Cl. III. tejto Zmluvy
v nasledovnej Strukttre a vyske:

a) odplatu za vykon €innosti po€as realizicie Stavby v celkovej vyske:

Cena bez DPH: ... €
DPH: .. €
Cena spolu s DPH: ... €;

b) odplatu za vykon ¢innosti po ukondeni realizicie Stavby v celkovej vyske:

Cena bez DPH: ... €
DPH: .. €
Cena spolu s DPH: ... €;

¢) odplatu za vykon ¢innosti spolu:

Cena bez DPH: ... €



DPH: .. €
Cena spolu s DPH: ... €;

slovom: ........ccceeuueen.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ak sa Mandatar stane platitelom DPH pocas trvania Zmluvy, nevyplatena odplata dohodnuta
v Zmluve bude navysena o prislusna sadzbu DPH.

Vyska odplaty je v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni dohodnutou cenou,
ktora je trvala a nemenna pocas celej platnosti tejto Zmluvy.

V cene su zapocéitané vSetky naklady vzniknuté pri vybavovani veci vo vztahu k plneniu
predmetu tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny, bez zbyto¢ného odkladu, pisomne (prostrednictvom e-mailu) informovat’
Mandanta najneskor do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer
a neuvedenych v Podkladovej Dokumentacii, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne
potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa
nedali predvidat, a tieto budia mat’ vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu rieSené
v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni a podmienkami
tejto Zmluvy.

VL
Sposob a forma odplaty

Strany sa dohodli, Ze Mandant neposkytne Mandatarovi preddavok na odplatu za vykon ¢innosti
podla CI. III. tejto Zmluvy.

Mandant zaplati Mandatarovi odplatu podla ¢l. V. ods. 5.1. vylu¢ne na zaklade fakturacnych
celkov a na zaklade samostatnych faktir za jednotlivé stavby a jednotlivé obdobia pocas
obdobia realizacie stavieb a obdobia po ukonéeni realizacie stavieb vystavenych Mandatarom,
ktoré je tento opravneny vystavit’ do 15. dna nasledujtiiceho kalendarneho mesiaca s 14 diiovou
lehotou splatnosti.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
faktura¢nych celkoch:

a) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena a) tejto Zmluvy za vykon &innosti pocas
realizacie Stavby je Mandatar opravneny fakturovat Mandantovi tromi (3) po sebe
nasledujucimi mesa¢nymi fakturami v hodnote 30% nominalnej hodnoty odplaty uvedenej
v ClL. V., odseku 5.1 pismene a) a zavere¢nou faktarou v hodnote 10% nominalnej hodnoty
odplaty uvedenej v Cl. V., odseku 5.1 pismena a), vystavenou k prvému diiu mesiaca
nasledujicom po mesiaci ukoncenia realizacie Stavby,

b) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena b) tejto Zmluvy za vykon &innosti po ukon&eni
realizacie Stavby je Mandatar opravneny fakturovat Mandantovi jednou (1) sthrnnou
fakturou vystavenou ku dnu pravoplatnosti posledného, najneskor vydaného kolaudacného
rozhodnutia vyzadovaného pre Stavbu a to v hodnote odplaty uvedenej v Cl. V., odseku 5.1
pismena b),

Faktira na tthradu odplaty musi byt vystavend v dvoch origindlnych vyhotoveniach a musi
obsahovat’ vSetky udaje podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov, zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorSich predpisov.
Prilohou faktiry musi byt stpis za dany mesiac vykonanych ¢innosti.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, Mandant je opravneny vratit ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat’ dorucenim opravenej
faktury Mandantovi.



6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

V pripade omeskania so zaplatenim faktury, zaplati Mandant urok z omeskania vo vyske 0,05%
z dlznej Ciastky za kazdy den omeSkania. Narok na zaplatenie uroku z omeskania je Mandatar
povinny uplatnit’ pisomne u Mandanta.

Mandatar nema pravo zapocéitat svoje pohladavky alebo naroky vo¢i Mandantovi proti
pohladavkam alebo narokom Mandanta vo¢i Mandatarovi na akékol'vek platby podla Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladdvkam Mandanta vo¢i Mandatarovi, vzniknutym na
zéaklade alebo v stvislosti so Zmluvou.

VIIL.
Splnomocnenie

Mandatar bude voci tretim osobam vystupovat ako splnomocneny zastupca Investora
(stavebnika) a konat’ bude v mene a na u¢et Mandanta, na zaklade pisomného splnomocnenia.

Ukony takto uskuto¢nené Mandatirom zavizujii Mandanta v plnom rozsahu.
Platnost’ tohto splnomocnenia skonéi uplynutim ¢asu plnenia v zmysle CI. IV. tejto Zmluvy.

V pripade uplynutia ¢asu plnenia podla C1. IV. ods. 4.3. tejto Zmluvy st Strany povinné upravit’
dohodou, t.j. formou pisomného dodatku ktejto Zmluve, ¢as plnenia a zaroven
i splnomocnenie, ktoré sa na tento cas plnenia vztahuje.

VIII.
Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zavdzuje pravidelne telefonicky resp. e-mailom informovat’ Mandanta o stave vo
veciach, stvisiacich s vykonom jeho &innosti po¢as realizacie Stavby v zmysle C1. III Zmluvy,
a to prostrednictvom kontaktnej osoby Mandanta vo veciach technickych, ktora je uvedena
v zahlavi tejto Zmluvy.

Ak by v priebehu vykonu ¢innosti Mandatara doslo k akymkol'vek rozporom medzi Mandantom
a Mandatarom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruSeniu prac, alebo ich oneskoreniu Mandatarom
tak, Ze bude z dévodu na strane Mandatara ohrozena realizacia prac zo strany Zhotovitela.
V takom pripade Mandatar zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto
povinnosti.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich prilohu tejto Zmluvy objavi nejednoznac¢nost alebo
nezrovnalost, Mandatar je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat
opravnenych zastupcov Mandanta o vydanie akychkol'vek potrebnych pisomnych objasneni
alebo pokynov.

Mandatar sa zavézuje, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu uz boli zverené zmluvnym
partnerom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo tieto informadcie
nepouzije pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Mandatar sa zavizuje, Ze pri obstarani dohodnutych dokladov, podkladov a rozhodnuti podla
CL. I1I. tejto Zmluvy bude postupovat’ s odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost’ bude Mandatar
uskuto¢novat’ v sulade s platnou legislativou, so zdujmami Mandanta a podl'a jeho pokynov
a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov §tatnej spravy.

Mandatar zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od Mandanta na zariadenie zalezitosti a na
veciach prevzatych pre Mandanta od tretich osob, ibaze tuto Skodu nemohol odvratit' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je Mandatar povinny dat poistit, len ked to
ustanovi Zmluva, alebo ked ho o to Mandant poziada, a to na i¢et Mandanta.

Mandatar vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innost' v rozsahu CI. III. tejto Zmluvy, na
zaklade vydaného Osvedcenia o odbornej spdsobilosti na vykon ¢innosti stavebného dozoru,
pricom uvedené preukazuje predloZzenim kopie predmetného osvedéenia, pri podpise Zmluvy.



8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Mandatar sa zaviazuje odovzdat’, ku ditu odovzdania Stavby bez vad na nedorobkov, Mandantovi
uradné doklady, veci alebo iny prospech a vSetko, ¢o ziska v mene Mandanta pri vykone
¢innosti podla Cl. III. tejto Zmluvy od tretej strany.

Mandant sa zavizuje odovzdat Mandatarovi vSetku dokumentaciu nevyhnutni pre vykon
¢innosti Mandatara v zmysle CL. IIL. tejto Zmluvy a to najmi stavebné povolenia, ohlasenia,
akékol'vek iné rozhodnutia spravnych organov vztahujicim sa k Stavbe, projektovi
dokumentaciu k Stavbe, resp. akékol'vek ini dokumentaciu o ktoru pisomne poziada Mandatar
a ktora je nevyhnutna pre vykon &innosti Mandatara v zmysle Cl. IIL. tejto Zmluvy.

IX.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobtuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran
a u¢innost’ dinom nasledujiicim po dni jej zverejnenia ne webovom sidle Mandanta. Tato Zmluva
zanik4 ukoncenim vykonu ¢innosti v stlade s ¢l. IV. Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze Zmluvu je moZzné ukoncit pred¢asne a to nasledovnymi spdsobmi:

a) dohodou Stran ku vzadjomne dohodnutému dnu;
b) odstapenim od Zmluvy

e 7z dovodov uvedenych v Zmluve alebo v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy,
pricom za podstatné poruSeniec Zmluvy sa povazuje okrem pripadov uvedenych
v Zmluve aj nesplnenie ktorejkol'vek povinnosti Mandatara uvedenej v Cl. IIL. ods. 3.1.
a/alebo Cl. V. ods. 5.5. a/alebo CI. VIII. ods. 8.1. a/alebo ods. 8.8. tejto Zmluvy riadne
a v¢as, ak Mandatar uvedent povinnost nesplni ani do 10 dni od doru¢enia pisomného
upozornenia Mandanta Mandatarovi,

e odstipenim Mandanta od Zmluvy v pripade, ak v priebehu u¢innosti tejto Zmluvy bude
na majetok Mandatara vyhlaseny konkurz alebo povolend restrukturalizacia, alebo ak
bude Mandatar preukazatelne spiiat’ zakonné podmienky na zadatie konkurzného alebo
reStrukturalizacného konania, v zmysle zdkona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii v zneni neskorsich predpisov,

¢ odstapenim Mandanta od Zmluvy v pripade vzniku okolnosti opisanych v Cl. VIIL. ods.
8.2. tejto Zmluvy,

e Mandatar je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak Mandant opakovane
a naprieck predchadzajlicej pisomnej vyzve zo strany Mandatara, s poskytnutim
primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, poruSuje ustanovenia Zmluvy
a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla Zmluvy;

¢) vypovedou Zmluvy ktoroukol'vek Stranou bez udania dovodu, s Gc¢innostou ku koncu
kalendarneho mesiaca, v ktorom bola vypoved doru¢ena druhej Strane;

Strany sa dohodli, Ze vSetky ozndmenia o predc¢asnom ukonceni Zmluvy spdsobmi podla ods.
9.2. tohto ¢lanku Zmluvy musia byt pisomné a doru¢ené druhej Strane. Predéasnym ukoncenim
Zmluvy spésobmi podl'a ods. 9.2. zanikaji vSetky prava a povinnosti Stran vyplyvajlce z tejto
Zmluvy, s vynimkou prav na zmluvné a zakonné sankcie (napr. pravo na nahradu skody, pravo
na zmluvnu pokutu, atd’.), ako aj s vynimkou naroku na nahradu skody a s vynimkou zmluvnych
ustanoveni, ktoré na zaklade prejavu vole Stran alebo z dovodu ich pravnej povahy zostavaja v
platnosti aj po skonceni platnosti a uéinnosti tejto Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze v pripade ak druhd Strana neprevezme postovu zasielku, ktorej obsahom
je oznamenie o predc¢asnom ukonceni Zmluvy sposobmi podla ods. 9.2. tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa za den dorucenia posledny denn odbernej lehoty, oznamenej prepravcom postovej
zasielky.

Strany sa dohodli, Ze od u¢innosti ukoncenia Zmluvy ktorymkol'vek zo spésobov podla ods.
9.2. tohto ¢lanku Zmluvy je Mandatar povinny nepokracovat’ v ¢innosti, na ktort sa vztahuje
predmet Zmluvy. Mandatar je vSak povinny Mandanta upozornit na opatrenia, ktoré je potrebné
prijat na to, aby sa zabranilo vzniku §kody bezprostredne hroziacej Mandantovi, nedokoncenim



9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.12.

9.13.

¢innosti suvisiacej s vykonom ¢innosti pocas realizacie stavby v zmysle ods.3.1. Zmluvy. Za
¢innost’ riadne uskutonent do ucinnosti ukoncenia Zmluvy podla ods. 9.2. Zmluvy ma
Mandatar narok na uhradu alikvotnej Ciastky z celkovej sumy odplaty podl'a ¢l. V. ods. 5.1.
Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze pred¢asnym ukon¢enim Zmluvy sposobmi podla ods. 9.2. Zmluvy nie je
dotknuty narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani narok na nahradu Skody.

Kazda zo Stran sa zavdzuje, ze kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajtiiceho
suhlasu druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej osobe, akékol'vek
informacie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou a Ze uchova v tajnosti vSetky informaécie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej strany, a to vratane
informacii tykajicich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej Strany.

Ktordkol'vek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktora pre taka Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat a

c) osobe, ktora pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby =zabranila zverejneniu alebo

vyzradeniu akychkol'vek dévernych informacii o vys$sie uvedenych zalezitostiach.

Menit' a doplfat’ tito Zmluvu je mozné len v stlade so znenim zakona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v platnom zneni, formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré
budu platné, ak budua riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

. Strany zhodne prehlasuju, ze si tuto Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu

porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne podpisali. Zmluva bola uzavreta po vzajomnej
dohode oboch Stran, nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok.

Mandatar je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom
plnenia zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti dotacie, a to
opravnenymi osobami a poskytnat im vSetku potrebnu sucinnost’.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych si tri vyhotovenia ponecha
Mandant a jedno vyhotovenie Mandatar.



Neoddelite’nou sucast'ou tejto Zmluvy su :

Priloha ¢. 1: Vykon ¢innosti stavebného dozoru v procese realizacie stavby,
Priloha ¢.2 Fotokopia dokladu - Osvedéenie o odbornej spdsobilosti na vykon ¢innosti stavebného
dozoru

V Banskej Bystrici, dila .......c..coeeveiiineeiiinnnn. Vo , dia
Za Mandanta: Za Mandatara:

Ing. Dusan Argalas meno a priezvisko

predseda predstavenstva funkcia

JUDr. Juraj Dzmura
¢len predstavenstva



Priloha ¢&. 1 Mandéatnej zmluvy ¢. ..../2022/SP-ZS

Vykon ¢innosti stavebného dozoru v procese realizacie stavby

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje dokumentacia a realizacia stavby,
najmd s projektantom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych povoleni,

- kontrola pripravovanej projektovej dokumentacie k dielu,
- kontrola dodrziavania planu BOZP,

- vedenie a Gcast’ na kontrolnych dnoch stavby,

- vykonavanie zaznamov z kontrolnych dni stavby,

- kontrola dodrziavania kontrolného a skusobného planu,

- kontrola postupu prac podla casového planu stavby a zmlav a upozornenie zhotovitelov na
nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,
- ucast na kontrolnom zamerani terénu pred zacatim prac,

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného dohl'adu po dobu
realizacie stavby,

- sledovanie sposobu a postupu uskuto¢novania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost’ a ochrana
zdravia pri praci a poziarna bezpec¢nost’,

- sledovanie, Ci je zabezpefena spravna instaldcia a bezpeéna prevadzka technického vybavenia na
stavenisku a na stavbe

- posudenie vhodnosti pouzitia pripravenych stavebnych vyrobkov, materialov a kons$trukecii,

- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych prac a technologii v silade s PD, STN,

- kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac a potvrdzovanie zistenych mnozstiev,
- kontrola riadneho uloZenia strojov, zariadeni a technologickych konstrukcii,

- kontrola stladu predlozenych faktir so skuto¢ne realizovanymi pracami a odporucenie alebo
neodporucenie mandantovi ich uhradenie,

- kontrola zistovacich protokolov a stpisov vykonanych prac od zhotovitel'a, v ktorych bude
uvedené mnoZzstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu
stavby a rozpoCtom, overovanie realnosti, opravnenosti, spravnosti, aktualnosti a neprekryvania
sa narokovanych vydavkov, overovanie suladu pozadovanej sumy na fakture zhotovitela
s rozpoctom stavby, porovnanie s udajmi uvedenymi v prilozenych dokladoch, overovanie
matematickej spravnosti idajov o dodanych tovaroch, sluzbach a pracach vo vztahu k mnozstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, stctu jednotlivych poloziek uvedenych na predlozenej fakttre
alebo inom relevantnom uc¢tovnom doklade, overenie suladu s pravnymi predpismi SR, to vSetko
do 5. pracovného dia od dorucéenia supisu vykonanych prac zhotovitelom. Ak Mandatar zisti, Ze
zhotovitel' fakturoval nerealizované prace, vrati ju zhotovitel'ovi na prepracovanie,

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového stuboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuji parametre stavby, (ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim investorovi),

- bezodkladné informovanie stavebnika o vSetkych zavaznych okolnostiach,
- kontrola tych casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

- spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpecovani suladu
realizovanych dodavok a prac s projektom,

- spolupraca s projektantom a so zhotoviteI'mi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na
odstraneni pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, ¢i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skusky materialov, konstrukcii
a prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuji kvalitu vykonanych
prac a dodavok (atesty, protokoly a pod.),



- sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmluv, zapisovanie zdznamov
do nich,

- uplatiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu budtcej prevadzky (uzivania) dokoncéenej
stavby,

- spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

- kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konStrukcii na stavenisku,

- sucinnost pri zabezpeceni a priprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Casti
a ucast’ na konani o odovzdani a prevzati,

- kontrola odstranovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,
su¢innost’ pri zabezpeceni kolaudaéného rozhodnutia, pripadne povolenia na pred¢asné alebo
docasné prevadzkovanie (uzivanie) stavby alebo jej Casti,

- ucast na kolaudaénom konani,

- spolupraca so stavebnikom pri uplatinovani poziadaviek vyplyvajtcich z kolauda¢ného konania,

- ucast na skusSobnej prevadzke,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V Banskej Bystrici dfla ..........ccoveeeiiiieneiiiin, Vo, , dia
Za Mandanta: Za Mandatara:

Ing. DuSan Argalas meno a priezvisko

predseda predstavenstva funkcia

JUDr. Juraj DZmura
¢len predstavenstva
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