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Manditna zmluva ¢. 1507/2018/ORA-IP/ORA-IP
uzatvorena v silade s ust. § 566 a nasl. zakona €. 513/1991 Zbh.
Obchodného zikonnika v zneni neskor3ich predpisov

1
Zmluvné strany
Mandant: Mesto Bansk4 Bystrica
Sidlo: Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banské Bystrica
Zastupeny: MUDr. Jan Nosko, priméator mesta Banska
Bystrica

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Ing. Martin Vylet'al, Ing. Vladimir Brieda

vo veciach technickych: Ing. Duan Kozdk

vo veciach zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finan¢ného prispevku:  Ing. Vladimir Brieda, Ing. Jan Jenéik

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobocka Banska

Bystrica
BIC: CEKOSKBX
IBAN: SK25 7500 0000 0040 2469 8376
1CO: 00313271
DIC: 2020451587
1C DPH: SK 2020451587
Mandatar : MBB a.s.

Sidlo:
Zapis v OR :

Zastipeny:

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIG:

1CO:

DIC:

IC DPH:

(dalej len ., Zmluva")

CSA 26,974 01, Banské Bystrica

obchodny registri Okresného sudu Banské Bystrica,
oddiel: Sa, vlozka &islo: 601/S

Ing. DuSan Argalds, predseda predstavenstva

JUDr. Juraj DZmura, ¢len predstavenstva

Ing. DuSan Argalas, predseda predstavenstva
JUDr. Juraj DZmura, ¢len predstavenstva
Ing. Mati$ Hambélek

SLSP a.s.

SK 23 0900 0000 0050 5316 7544
GIBASKBX

36039225

2020093504

SK 2020093504

(Mandant a Mandatar dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana " a spolocne ako ,, Strany )



PREAMBULA

Na zdklade vitaznej ponuky Mandatara v zaddvani zékazky na ,,Vykon inZinierskej ¢innosti
pocas realizacie a po dokoneni stavby na akcii Roziirenie kapacity Materskej Skoly
Karpatska 3, Banska Bystrica® uskuto¢nenej Objednavatel'om podTa ziakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v platnom zneni (d’alej len ..Ponuka Mandatara®); sa Mandant a
Mandatar dohodli na tom. Ze Mandatar vykond pre Mandanta inZiniersku ¢innost pocas
realizécie a po dokongeni stavby ..Rozsirenie kapacity MS Karpatska 3, Banska Bystrica™,

IL
Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Stavba .Rozgirenie kapacity MS Karpatska 3, Banska Bystrica® bude financovand pomocou
nendvratného finan¢ného prispevku z dvoch réznych operaénych programov, a preto je rozdelena
na dve samostatné &asti:

2.1.1. &ast A - Rozsirenie kapacity MS Karpatska 3, Banska Bystrica.

2.1.2. Cast' B — ZniZovanie energetickej néro¢nosti verejnych budov - MS Karpatskd 3, Banska
Bystrica.

Stavba bude realizovana ako integrovany projekt, pricom obe &asti stavby budi realizované
sicasne.

2.2. Miesto stavby: M$ Karpatska 3, 974 11 Banska Bystrica, stipisné ¢&isio 6571, parc. ¢.: C-KN
2537/63, 2537/64, k.. Sdsova, zapisanej na LV €. 1000

2.3. Investor (stavebnik): Mesto Banska Bystrica

2.4. Projektovil dokumentdciu stavby pre realizdciu stavby vypracoval Ing. Karol Frafio,
autorizovany stavebny inZinier, Sladkovi¢ova 64. Banskd Bystrica

2.5. Stavebné povolenie zn. OcU 275/2016/Ma, evidenéné &islo 45/2016. vydanym dia
22.02.2017 v obci Malachov, pravoplatnym dfia 01.03.2017.

2.6. Terminy uskuto¢nenia stavby: 12 mesiacov od zacatia prac, najneskor viak do vydania
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

IIL,
Predmet zmluvy

Touto zmluvou sa Mandatar zavézuje, ze v rdmei vykonu inZinierskej ¢innosti zariadi
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve za odplatu pre Mandanta v jeho mene a na jeho
Gcet inzinierske ¢innosti potas realizacie a po dokonéeni stavby ,,Roziirenie kapacity MS
Karpatské 3, Banska Bystrica™:

3.1. Vykon ¢innosti podas realizicie stavby

3.1.1. Vykon &innosti stavebného dozoru v rozsahu prilohy &. 1 k tejto zmluve.

3.1.2. Zabezpecenie zacatia a plynulého pokracovania préc na stavbe

3.1.3. Organiza¢né zabezpecenie povinnosti investora (mandanta) pri individualnych
skaskach a komplexnom vyskSani jednotlivych dodavok a t¢ast na tychto skuskach

3.1.4. Organiza¢né zabezpecenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitelom stavby
a objednavatel'om (mandantom) vratane c¢asti na tomto odovzdani a prevzati

3.1.5. Zabezpecenie odstranenia zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v zépisoch
o odovzdani a prevzati stavby, alebo jej ¢asti

3.1.6. Zabezpecenie koordindcie plnenia tloh pri realizdcii prac na stavenisku z hladiska
zaistenia bezpefnosti a ochrany zdravia pri prédci - koordinator bezpe&nosti.
v rozsahu podla § 6 Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

3.2. Vykon ¢innosti po dokon&eni stavby
3.2.1. Zabezpecéenie zavédznych stanovisk dotknutych organov ku kolaudovanej stavbe



3.2.2. Organizaéné zabezpelenie kolaudaéného konania a vydania kolauda¢ného

rozhodnutia, zastupovanie stavebnika v ramci kolauda&ného konania

3.2.3. Spoluprdca mandatara s mandantom spociva v spolupraci s poverenym pracovnikom

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

ol

investora uvedenym v stavebnom denniku, t. j. technickym dozorom.

LIV,
Cas plnenia

Mandatar sa zavdzuje vykondvat' ¢innosti v rozsahu Cl. I11. tejto Mandatnej zmluvy
nasledovne:

Zacatie vykonu ¢&innosti: do 2 dni od pisomnej vyzvy Mandanta.

Ukonéenie: do nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na stavbu:
.Rozsirenie kapacity MS Karpatska 3, Banska Bystrica™.

Ak Mandatar nezacne realizaciu vykonu plnenia predmetu zmluvy do 5 dni od
pisomnej vyzvy Mandanta v zmysle bodu 4.1 tohto ¢élanku z dévodov na strane
Mandatara, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.

V pripade, ze dojde k predizeniu doby obstarania dohodnutych dokladov, podkladov a
rozhodnuti z dévodu, ktory nebude na strane mandatira, zmluvné strany upravia
dohodou, formou pisomného dodatku k tejto zmluve, €as plnenia (jedna sa najmi
o nesplnenie zdkonnej lehoty na vybavenie Zziadosti zo strany dotknutych organov
Statnej spravy, lehoty na vybavenie Ziadosti zo strany dotknutych organizacii a tretich
0s6b a neprevzatie rozhodnuti vydanych dotknutymi orgdnmi $tatnej spravy
Géastnikmi konania, atd’.). .

Mandant sa zavdzuje vytvorit podmienky na to, aby Mandatar mohol &innosti
vrozsahu Cl. 1IL. tejto zmluvy riadne a v&as splnit’ a za uvedené &innosti zaplatit’
Mandatéarovi odplatu v dohodnutej vy§ke a terminoch.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany mandatara je zavislé od riadneho a véasného
spolupbsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania Mandanta
s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatdr v omeskani so splnenim predmetu
plnenia.

CI. V.
Odplata
Mandant zaplati Mandatarovi odplatu za &innosti podra Cl. 111. tejto zmluvy vo vyske:
Sluiby Cena DPH Cena
v € bez DPH vE v € vratane DPH

Stavebny dozor na casti A -
Roziirenie kapacity M3
Karpatska 3 v zmysle . 1, bod 3 595,50 719,10 4 314,60
2.1.1 tejto zmluvy

Stavebny dozor na casti B -
IniZovanie energetickej
ndroénosti verejnych budov - 4 054,50 810,90 4 865,40
M3 Karpatskd 3 vzmysle &l 1,
bod 2.1.2 tejto zmluvy

Spolu za stavebny dozor

7 650,00 1530,00 9 180,00




5:2.

5.8

5.4.

5L8.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6L

K uvedenej cene sa bude fakturovat DPH v zmysle platnej legislativy ku diu
vystavenia faktary.

Ak sa Mandatar stane platitelom DPH pocas trvania Zmluvy, cena dohodnutd v
Zmluve nebude navysend, ale bude upravena na zédklad dane a sadzbu DPH.

Vyska odplaty je vzmysle zakona ¢&. 18/1996 Z. z. ¢ cenach v plathom zneni
dohodnutou cenou, ktora je trvalda a nemenna pocas celej platnosti tejto Zmluvy.

V cene st zapocitané vdetky ndklady vzniknuté pri vybavovani veci vo vztahu
k plneniu predmetu tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Mandanta
najneskoér do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a
neuvedenych v Podkladovej Dokumentacii, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto
zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat’ vplyv na zvySenie zmluvnej ceny

za dielo, tieto budu rieSené v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani v platnom zneni a podmienkami tejto Zmluvy.

CL VI.
Sposob a forma odplaty

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Mandant neposkytne Mandatarovi preddavok na
predmet Zmluvy. Mandatar bude fakturovat’ plnenie dvomi samostatnymi faktarami,
jednou za stavebny dozor na &asti A - Rozsirenie kapacity MS Karpatska 3 v zmysle
¢l. 11, bodu 2.1.1 tejto zmluvy a druhou za stavebny dozor na &asti B — ZniZovanie
energetickej naro¢nosti verejnych budov - MS Karpatska 3 v zmysle ¢l. 11, bodu 2.1.2
tejto zmluvy, v ¢leneni podfa ¢l. V. bod 5.1. a po nadobudnuti pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia podla ¢l. 1V. bod 4.1. V pripade, 7e Mandatar vykona
¢innosti v zmysle tejto zmluvy a dojde k vydaniu rozhodnutia o predéasnom uZivani
stavby v zmysle ¢I. Il bod 2.1.1 a2.1.2, Mandant uhradi faktaru Mandatirovi po
nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o pred¢asnom uZivani asti stavby.

Kazdd faktira musi byt vystavend v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musi
obsahovat’ vietky udaje podla zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskordich
predpisov. Prilohou faktir musi byt sdpis fakturovanych prac v $tyroch originalnych
vyhotoveniach s vyéislenim ich hodnoty, potvrdeny Mandantom.

V pripade, Ze faktary nebudu obsahovat vietky ndlezitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, Mandant je opravneny vratit' ich Mandatdrovi na doplnenie. V takom
pripade sa preru$i plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti za¢ne plynat
doruenim opravenych faktar Mandantovi.

Faktury za plnenie predmetu tejto Zmluvy budd splatné do 30 dni od dorucenia faktur
Mandantovi.

V pripade omeSkania so zaplatenim faktir podl'a predchadzajicich bodov zaplati
Mandant Groky z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej ¢iastky za kazdy def omedkania,
najviac vsak do 5% z celkovej odplaty za ¢innosti podl'a Cl. V bez DPH. Narok na
zaplatenie Groku z omeskania je Mandatdr povinny pisomne u Mandanta uplatnit’.

Mandatar nema pravo zapocitat’ svoje pohl'adavky alebo naroky vo¢i Mandantovi proti
pohladavkam alebo nirokom Mandanta vo¢i Mandatarovi na akékol'vek platby podl'a
Zmluvy ani proti inym narokom alebo pohladavkam Mandanta vo&i Mandatarovi
vzniknutym na zaklade alebo v stvislosti so Zmluvou.

V pripade. ze Mandatar ma Gc¢et v banke mimo Gzemia SR, bude znasat' vietky
poplatky za bezhotovostny styk spojeny s Ghradou zavézkov vyplyvajucich z plnenia
zmluvy v plnej vyske. V takom pripade bude Mandant postupovat” v stlade s § 24
zdkona o GCtovnictve a pri prevode pefaznych prostriedkov v cudzej mene z uctu
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Mandanta zriadeného v EUR na U¢et Mandatdra zriadeného v cudzej mene, Mandant
pouzije kurz banky platny v den odpisania prostriedkov z G¢tu Mandanta, tzn. v def
uskuto¢nenia Gétovného pripadu. Tymto kurzom prepoéitany vydavok na EUR, bude
uhradeny Mandatarovi. V pripade prevodu penaznych prostriedkov v cudzej mene z
uétu Mandanta zriadeného v cudzej mene na uc¢et Mandatéra v rovnakej cudzej mene
pouzije Mandant referenény vymenny kurz uréeny a vyhldseny Eurdpskou centralnou
bankou v defi predchadzajici diu uskutoGnenia G&tovného pripadu (odpisania
prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude  uhradeny
Mandatérovi.

Cl. VIL
Plnomocenstvo

Mandatér bude vo¢i tretim osobam vystupovat” ako splnomocneny zastupca stavebnika
a konat' bude v mene a na ti¢et Mandanta na zdklade pisomného splnomocnenia.

Ukony takto uskuto&nené zavizuju Mandanta v plnom rozsahu.

Platnost’ tohto splnomocnenia skoné¢i uplynutim &asu plnenia podla CL. IV. tejto
zmluvy,

Cl. VIII.
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude informovat Mandanta o stave nim zabezpeovanych ¢&innosti
telefonicky kontaktnym osobdm vo veciach technickych, uvedenym v zahlavi zmluvy.
V pripade havarijnych situdcii pri realizdcii budu informacie mandantovi odovzdané
okamzite telefonicky kontaktnym osobdm uvedenym v zdhlavi zmluvy a ndsledne
elektronicky na e-mailovi adresu dusan.kozak@banskabystrica.sk.

Mandatar sa zavizuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude s vaznostou prihliadat na
zdvdzok mandanta - prijimatela NFP vo¢i poskytovatelovi NFP aj na terminy
ukonéenia stavby a vydania pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia.

Ak by v priebehu vykonu inZinierskej ¢innosti doslo k akymkol'vek rozporom medzi
Mandantom a Mandatdrom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruSeniu prac, alebo ich
oneskoreniu Mandatdrom tak, Ze bude z dovodu na strane Mandatira ohrozens
realizdcia prac zo strany Zhotovitel'a stavby. V takom pripade mandatar zodpoveda za
vSetky Skody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto povinnosti.

Mandatiar sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho
s predmetom zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a G&innosti tejto Zmluvy, a nasledne
do 31.12.2028, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im vietku potrebnl sG¢innost.
Oprdavnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania s najmai:

a) Poskytovatel' nendvratného finan¢ného prispevku a nim poverené osoby.

b) Utvar néaslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy3si kontrolny urad SR. prisludnd sprava finanénej kontroly, Certifikacny
orgdn a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Odbor Centralny kontaktny atvar pre OLAF

£) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pismene a) az e) v sulade s prisluinymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Kontrolou Projektu sa rozumie sthrn ¢innosti Poskytovatela a nim prizvanych oséb.
ktorymi sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o
poskytnuti NFP, sidlad narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych ddajov predlozenych zo strany Mandatira a stvisiacej
dokumentdcie s pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU, dodrziavanie
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

hospodarnosti. efektivnosti, U¢innosti a ucelnosti poskytnutého NFP, dosledné a
pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit Projektu, vratane
dosiahnutych meratel'nych ukazovatelov Projektu a d'aliie povinnosti stanovené
Kupujicemu v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je vykondvana v silade
so zakonom o finan¢nej kontrole a vndtornom audite a to najmd formou
administrativnej kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V pripade, ak si
kontrolou vykondvanou formou administrativnej kontroly kontrolovanej osoby alebo
kontroly na mieste identifikované nedostatky, doru¢i Poskytovatel Mandantovi navrh
sprdvy z kontroly. Mandatar je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu
nedostatkov, zistenych kontrolou v zmysle spravy z kontroly v lehote stanovenej
Mandantom alebo oprdvnenymi osobami na vykon kontroly. Mandatir je zarovefi
povinny zaslat’ Mandantovi alebo osobdm oprivnenym na vykon kontroly pisomni
spravu o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych nedostatkov bezodkladne po
ich splneni a taktieZ o odstraneni pri¢in ich vzniku.

Mandatar sa zavizuje, ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych oséb
na vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, najmi zékona o prispevku z ESIF, zékona o finan&nej kontrole a vnitornom
audite a tejto Zmluvy o poskytnuti NFP. Mandatar je poc¢as vykonu kontroly/auditu
povinny najméd preukdzat opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrzanie
podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, tejto Zmluvy a
prislusnych pravnych predpisov. Mandatdr je povinny zabezpecit pritomnost’ osdb
zodpovednych za realizdciu aktivit tejto Zmluvy. vytvorit® primerané podmienky na
riadne a v¢asné vykonanie kontroly/auditu, zdrZat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zakatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plnit' vSetky povinnosti, ktoré mu
vyplyvaji najmé zo zakona o finanénej kontrole a vnutornom audite.

Mandatar je povinny uchovavat vietku dokumentdciu k predmetu Zmluvy minimalne
do 31.12.2028 a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/audit/overovanie zo strany
opravnenych oséb. Tito doba méZe byt automaticky predizena bez potreby
vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zdklade pisomného
oznamenia Mandanta Mandatarovi o tom, Ze nastali skuto&nosti uvedené v ¢lanku 140
vieobecného nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady EU ¢&. 1303/2013 zo 17.
decembra 2013, a to o ¢as trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je opravneny
prerudit’ plynutie lehdét vo vztahu k vykonu kontroly Ziadosti o platbu formou
administrativnej kontroly pred jej uhradenim/zuctovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 ods. 2 vieobecného nariadenia. Mandatar je povinny prijat’ opatrenia na
napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom v zmysle spravy z kontroly/auditu v
lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznaénost” alebo
nezrovnalost' (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Mandatar je
povinny prostrednictvom zdpisu do stavebného dennika poZiadat' opravnenych
zastupcov Mandanta o vydanie akychkol'vek potrebnych pisomnych objasneni alebo
pokynov.

Mandatér sa zavidzuje, Zze obchodné a technické informacie, ktoré mu uz boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sihlasu, alebo
tieto informacie nepouZzije pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Mandatar sa zavdzuje, ze pri obstarani dohodnutych dokladov, podkladov a rozhodnuti
podra Cl. I11. tejto zmluvy bude postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Svoju ¢innost
bude Mandatar uskutoénovat’ v silade s platnou legislativou, so zdujmami Mandanta
a podl'a jeho pokynov a v silade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov
Statnej spravy.

Mandatar zodpovedd za Skodu na veciach prevzatych od Mandanta na zariadenie
zaleZitosti a na veciach prevzatych pre Mandanta od tretich osdb. Ibaze tuto Skodu
nemohol odvratit’ ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar



812,

8.13.

povinny dat’ poistit, len ked to ustanovi Zmluva, alebo ked’ ho o to mandant poziada,
a to na ucet Mandanta.

Mandatar vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat Zzivnost v rozsahu Cl. I1L. tejto
zmluvy.

Mandatar je povinny odovzdat ku dfiu odovzdania pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia bez zbyto¢ného odkladu Mandantovi uradné doklady, veci alebo iny
prospech, vSetko ¢o ziska v mene Mandanta pri obstarani dohodnutych dokladov.
podkladov a rozhodnuti podla Cl. III. tejto Zmluvy od tretej strany (rozhodnutia a
vyjadrenia uradov, sudov alebo inych orgdnov, atd’.). Mandant v tejto suvislosti uhradi
Mandatarovi odplatu.

8.14. Mandatar je povinny zjednat' si poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu pri

9.1

9.2.

9.3

vykone povolania alebo zodpovednosti za §kodu podnikatel'a vo vyske min 30 000,00
€. Kopiu poistnej zmluvy predlozi Mandatar Mandantovi, najneskér do 15 dni po
obojstrannom podpise tejto mandatnej Zmluvy. Mandant si vyhradzuje pravo
neuhradit’ faktiru, pokial' poistnd zmluvu, resp. poistné osveddenie mu nebude
Mandatarom predlozené.

CL IX
ZAiverefné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch
Stran a aéinnost’ po jej zverejneni v zmysle platnej legislativy. Tato Zmluva zanika
vykonanim predmetu zmluvy v sdlade s ¢l. IV. bod 4.1.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvu je mozné ukongit' predéasne a to nasledovnymi
spdsobmi:

a) dohodou zmluvnych stran ku vzajomne dohodnutému diiu

b) odstupenim od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou, ak s poruiené akékolvek
zmluvné povinnosti dohodnuté v tejto zmluve s u¢innostou odo diia dorucenia vole
opravnenej strany druhej zmluvnej strane

c) vypovedou zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou stranou bez udania dévodu s uginnostou
ku koncu kalendarneho mesiaca, v ktorom bola vypoved doru¢end druhej zmluvnej
strane.

d) Mandant mé pravo bez akychkolvek sankcii odstupif od zmluvy v stlade ¢1. VIII, bod
8.3. tejto Zmluvy.

) Mandant ma pravo bez udania dovodu a bez akychkol'vek sankcii odstlpit od zmluvy s
Mandatéarom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a
Mandatérom a vysledky administrativnej kontroly verejného obstardvania Riadiacim
organom (RO)/ Sprostredkovatel'skym orgdnom (SO) pre IROP neumoZiiujl
financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Odstupenie od zmluvy v zmysle bodu 9.2. pism. d) a pism. e) nadobudne G&innost’ ditom
dorucenia pisomného ozndmenia mandanta o odstipeni od zmluvy mandatarovi.

Mandatar je opravneny odstapit’ od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Mandant o viac ako Sest'desiat (60) dni neoprdvnene meska s thradou splatnej
casti Ceny za plnenie predmetu tejto Zmluvy v rozsahu viac ako 50% zo
splatnej sumy; alebo

(b) Mandant opakovane a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany
Mandatara s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
poruSuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti
podla Zmluvy.



9.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak druha strana neprevezme postovy zasielku,
ktorej obsahom je oznamenie o odstipeni od zmluvy alebo vypoved Zmluvy, povazuje sa za
dorucdenie posledny defi odbernej lehoty oznamenej prepravcom posty,

9.5.  Zmluvné strany sa dohodli. Ze odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky préva
a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na niahradu spoésobenej $kody a uglého zisku v
zmysle Obchodného zdkonnika, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zékonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy.

9.6.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze od G¢innosti odstupenia od Zmluvy alebo vypovede je
Mandatdr povinny nepokraCovat’ v ¢innosti, na ktord sa vzt'ahuje predmet zmluvy. Je viak
povinny Mandanta upozornit' na opatrenia potrebné na to. aby sa zabrdnilo vzniku 3kody
bezprostredne hroziacej] Mandantovi nedokongenim ¢innosti  sgvisiacej so zriadovanim
zélezitosti. Za ¢innost’ riadne uskutoCnend do u&innosti odstupenia od zmluvy alebo vypovede
ma Mandatar narok na Ghradu alikvotnej ¢iastky dohodnutej odplaty.

9.7. Kazda zo stran sa zavidzuje, Ze kedyvkolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajuceho suhlasu druhej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej
osobe, s vynimkou auditorov, ktor{ budi overovat G€tovnu zavierku prisluinej Strany, alebo v
stulade so zdkonom alebo poziadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v
zmysle vSeobecne zadvdznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych
vzt'ahoch s druhou Stranou, akékolvek informdcie tajného alebo ddverného charakteru, a 7e
uchova v tajnosti vietky obchodné. déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej strany, a to vratane informacii tykajtcich sa
podnikatel'skej ¢innosti alebo inych zalezZitosti druhej strany.

9.8.  Okrem vy3sie uvedeného, ktordkol'vek Strana ma préavo poskytnut' takéto informacie:
(a) na ucely sidneho. rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou,
(b) osobe. ktord pre taku Stranu spracuva déta, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadne spracovavanie dat, a
(c) osobe, ktora pre taku stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu
nevyhnutnom na riadnu archivaciu Zmluvy.
Kazda zo zmluvnych Stran vynalozi primerané usilie, aby =zabranila zverejneniu alebo
vyzradeniu akychkol'vek dovernych informacii o vy$sie uvedenych zalezitostiach.

9.9,  Menit' adopliat’ tito zmluvu je mozné len v siulade so zakonom & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v platnom zneni formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré
budl platné, ak budt riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.

9.10. Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prisluiné
ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, prip. ustanovenia ostatnych
pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

9.11.  Zmluvné strany zhodne prehlasuja. Ze si tdto Zmluvu pred jej podpisanim preéitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali. Zmluva bola uzavretd po
vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran. nie v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok.

9.12. Tato zmluva je vyhotovena v siedmich rovnopisoch, z ktorych pét si ponecha Mandant
a dva Mandatdr.



9.13.  NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto zmluvy st prilohy:

- C.1 Inzinierska ¢innost™- vykon €innosti stavebného dozoru v procese realizicie stavby a
po realizacii stavby.

- ¢ 2 Kopia dokladu preukazujica opravnenie na vykon inzinierskej ¢innosti - "Osvedéenie
0 odbornej sposobilosti na vykon ¢innosti stavebného dozoru s odbornym zameranim
pozemné stavby" s odtlatkom petiatky a origindlnym podpisom spdsobilej osoby.

V Banskej Bystrici diia 25.06.2018 V Banskej Bystrici dna 14.06.2018

Za Mandanta: Za Mandatara:

MUDr. Jan Nosko Ing. DuSan Argalas
primator mesta predseda predstavenstva

Banska Bystrica

JUDr. Juraj DZmura
¢len predstavenstva

Priloha €. 1 Mandatnej zmluvy & 1507/2018/ORA-1P

InZinierska &innost’ - vykon &innosti stavebného dozoru v procese realizdcie stavby a po
realizacii stavby:

- oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizicia stavby, najma s
projektantom, s obsahom zmldv a s obsahom stavebnych povoleni,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika.

- protokolarne odovzdanie zakladného smerového a vyskového vytyéenia stavby,

- ucast na kontrolnom zamerani terénu pred zacatim préc.

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho stavebného dohlFadu po
dobu realizacie stavby,



sledovanie spdsobu a postupu uskutocnovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost’
a ochrana zdravia pri praci a poziarna bezpeénost’

sledovanie. &i je zabezpefend spravna inStaldcia a bezpeé&na prevadzka technického
vybavenia na stavenisku a na stavbe

posidenie  vhodnosti pouzitia pripravenych stavebnych vyrobkov, materidlov
a konstrukeii

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych prac a technologii v salade s PD, STN

kontrola po vecnej stranke mnozstva realizovanych prac a potvrdzovanie zistenych
mnozstiev

kontrola riadneho ulozenia strojov, zariadeni a technologickych konstrukcii

kontrola suladu predlozenych faktir so skuto¢ne realizovanymi pracami a odporucenie
alebo neodporucenie mandantovi ich uhradenie

kontrola zistovacich protokolov a sipisov vykonanych prac od zhotovitela, v ktorych
bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou
projektu stavby a rozpo€tom. overovanie redlnosti, opravnenosti, spravnosti, aktudlnosti a
neprekryvania sa ndrokovanych vydavkov, overovanie suladu pozadovanej sumy na
faktare zhotovitel'a s rozpottom stavby, porovnanie s idajmi uvedenymi v priloZzenych
dokladoch, overovanie matematickej spravnosti idajov o dodanych tovaroch, sluzbach a
pracach vo vztahu k mnozstvu alebo objemu a jednotkovej cene, su¢tu jednotlivych
poloziek uvedenych na predlozenej faktire alebo inom relevantnom uétovnom doklade,
overenie suladu s pravnymi predpismi SR, to vietko do 3. pracovného diia od dorucenia
sipisu vykonanych prdc zhotovitelom. Ak Mandatar zisti, Ze zhotovitel' fakturoval
nerealizované préace, vrati ju zhotovitel'ovi na prepracovanie.

odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuju naklady stavebného objektu
alebo prevadzkového suboru, nepredlzuji lehotu vystavby a nezhor§uji parametre stavby,
(ostatné dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim investorovi),

bezodkladné informovanie stavebnika o vietkych zavaznych okolnostiach,

kontrola tych casti diela, ktoré budi v dalSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi,

spoluprdca s pracovnikmi projektanta vykondvajicimi autorsky dozor pri zabezpe&ovani
stladu realizovanych dodavok a prac s projektom,

spoluprdca s projektantom a so zhotovite'mi pri vykondvani alebo navrhovani opatreni na
odstraneni pripadnych chyb projektu,

sledovanie, ¢i zhotovitelia vykondvaju predpisané a dohodnuté skasky materidlov,
konstrukcii a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazujt
kvalitu vykonanych prac a doddvok (atesty, protokoly a pod.),

sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmliv, zapisovanie
zdznamov do nich

uplatiovanie nametov, smerujlcich k zhospodérneniu buducej prevadzky (uZivania)
dokonéenej stavby.

spoluprdca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie §kod pri ohrozeni stavby zivelnymi udalost’ami,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitel'ov
na nedodrZanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych
sankcii,

kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcif na stavenisku,

priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a (i¢ast’ na konani o
odovzdanf a prevzati,
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- kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych
terminoch, zabezpetenie kolaudatného rozhodnutia. pripadne povolenia na predéasné

alebo docasné prevadzkovanie (uzivanie) stavby alebo jej Casti.

- cast na kolaudaénom konani.

konania,
- Ucast na skdsobnej prevadzke,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom.

V Banskej Bystrici .c..oooevvvereeneinnne,

Ing. Du3an Argalds
predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Dzmura
¢len predstavenstva

spolupraca so stavebnikom pri uplathovani poziadaviek vyplyvajtucich z kolaudaéného






