Mandétna zmluva ¢&. 633/2020
uzatvorena v zmysle ust. § 566 a nasl. zikona & 513/1991 Zb.,
Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich predpisov

Mandant:
Sidlo:
Zapisany:

Konajuci prostrednictvom:

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Mandatar :

Sidlo:

Zapis v OR :

Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC ¢

ICO :

DIC:

IC DPH:

1.
Zmluvné strany

MBB a.s.

CSA 26, 974 01 Banské Bystrica

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica, Odd.: Sa
vloZka ¢islo: 601/S

Ing. DuSan Argalas, predseda predstavenstva

JUDr. Juraj DZmura, ¢len predstavenstva

s

Ing. Mati§ Hambélek, e-mail: technik@mbb.sk, tel.: 0911 565 692
Ing. Jan Kulhény, e-mail: jan kulhany@mbb.sk, tel.: 0903 565 692
Slovenska sporitelfia, a.s.

SK90 0900 0000 0050 7523 9270

36 039 225

2020093504

SK2020093504

LUMASTAV s.r.o.

Pod zédmkom 49, 976 13 Slovenska Lupca

Okresny stid Banské Bystrica, Odd.: Sro, vlozka &islo: 14297/S
Ing. Martin Magna

Ing. Martin Magna, e-mail.: lumastav@gmail.com ,tel.-0903 170699
Ing. Martin Magna, e-mail.: lumastav@gmail.com ,tel.:0903 170699

Tatra banka a.s.

SK56 1100 0000 0029 4208 8551
TATR SKBX

43 951 902

20 2253 6142

neplatca DPH

(d’alej len ,, Zmluva®)

(Mandant a Mandatar dalej kaZdy v tejto Zmluve aj ako ,,Strana* a spolo¢ne ako ,,Strany*)



PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Mandatéra v zadavani zdkazky na “Vykon ginnosti stavebného dozoru*
na stavbe:

a) Revitalizdcia, rekonstrukeia a vybavenie existujicej Sportovej infragtruktiry a jej prislufenstva

— Zimny $tadion Banska Bystrica (d’alej len ,,Stavba 1¢);

b) Revitalizicia a prestavba Zimného §tadiéona Banskd Bystrica (d’alej len ,,Stavba 2¢);

uskutodnenej Mandantom podla zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, sa Mandant a Mandatar dohodli na tom, ¥e Mandatar vykond pre
Mandanta ¢innosti stavebného dozoru pocas realizécie Stavby 1 a Stavby 2 v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

2.1
2.2

23

2.4
2.5
2.6
27

2.8
2.9

IL
Vychodiskové podklady a vidaje

Nazov stavby: Stavba 1
Objektova skladba Stavby 1:

SO-01 Prestavba Zapadnej tribliny vratane hlavného vstupu a prisltchajiceho zdzemia

S0-02 Osetrenie a nater stre§ného povrchu haly A naterom s vysokou reflexiou slne¢ného
Ziarenia

SO-03 Osetrenie/Gprava vychodnej Stitovej steny haly A

S0-04 Rekonstrukcia WC pri VIP zéne Hala-A

SO-05 Oprava strechy a zateplenie medzistre$ného priestoru haly B

SO-06 Vymena okien, dveri a branovych otvorov hala B, zdzemie hala B, rolbarne a nadvoria
medzi halami, vratane telocviéne

SO-07 Oprava fasad hala B vratane telocvi¢ne a nadvoria medzi halami

S0O-08 Oprava vnutornych priestorov v hale B (interiér hracej haly, 3atne, toalety)

S0-09 Oprava vnitornych priestorov telocvi¢ne haly B, vritane rekonstrukcie podlahy

SO-10 Oprava interiéru technickej ¢asti haly A

Miesto Stavby 1: Zimny Stadién, Hronské predmestie 4, stpisné &islo: 1452, na parcelach C
KN ¢&. 4211/1 a 4212, katastralne uzemie Banskd Bystrica, zapisané na Liste vlastnictva &islo
4642

Predpokladana hodnota ziakazky Stavby 1: 5.979.907,14 EUR bez DPH

Investor Stavby 1 (stavebnik): mandant

Zhotovitel’ Stavby 1: vitazny uchddzac z verejného obstardvania na realizaciu Stavby 1
Termin realizacie Stavby 1:

SO-01 az SO-04 — do 300 kalendarnych dni odo diia bezprostredne nasledujuceho po dni
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi Stavby 1,
SO-05 az SO-10 — do 90 kalendérnych dni odo dfia bezprostredne nasledujiceho po dni
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi Stavby 1.

Nidzov stavby: Stavba 2
Objektova skladba Stavby 2:

Zvysenie bezpefnosti drevenej nosnej konStrukcie hlavnej haly A zimného 3$tadiéna
(dokonéenie)

Revitalizacia a prestavba Z§ - statika a stavebné prace k VZT

Vzduchotechnika hala A, hala B (hracie haly, neodvetrané priestory, telocviciia s posiliioviiou)



2.10

2.11
2.12
2.13
2.14

Uprava rozvodov plynu zimného $tadiéna (A,B)

Napojenie VZT jednotiek na zdroj tepla (A,B)

Privod tepla pre prestavbu zdpadnej Gasti zimného $tadidna
Oprava, vymena a doplnenie nevyhnutnej elektroinitalacie.

Miesto Stavby 2: Zimny §tadién, Hronské predmestie 4, supisné Cislo: 1452, na parcelich C
KN ¢. 4211/1 a 4212, katastralne (1zemie Bansk4 Bystrica, zapisané na Liste vlastnictva &islo
4642

Predpokladani hodnota zdkazky Stavby 2: 1.582.665,00 EUR bez DPH
Investor Stavby 2 (stavebnik): mandant
Zhotovitel’ Stavby 2: vifazny uchadza& z verejného obstardvania na realizaciu Stavby 2

Termin realizicie Stavby 2: 105 kalend4rnych dni odo diia bezprostredne nasledujiceho po
dni odovzdania staveniska zhotovitel'ovi Stavby 2.

(Stavba 1 a Stavba 2 spolu d’alej aj ako ,,Stavby“ alebo aj ako ,,Dielo%)

1II.
Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou sa Mandatar zavédzuje, Ze v rdmei vykonu &innosti stavebného dozoru zariadi za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve za odplatu pre Mandanta v jeho mene a na jeho tdet &innosti
stavebného dozoru pocas realizacie Stavby 1 a Stavby 2 v rozsahu najma:

3

Vykon ¢innosti po¢as realizdcie Stavieb

Vykon &innosti stavebného dozoru v rozsahu Prilohy &. 1 k tejto Zmluve

o1
.2. Sucinnost’ pri zabezpeceni zadatia a plynulého pokracovania pric na stavbe
3

Organiza¢né zabezpedenie povinnosti investora (Mandanta) pri individudlnych skagkach
a komplexnom vyskusani jednotlivych dodavok a Géast na tychto skuskach

3.1.4. Organizatné zabezpelenie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitePom stavby

a objednavatel'om (Mandantom) vratane uéasti na tomto odovzdani a prevzati

3.1.5. Kontrola odstrailovania zjavnych vadd a nedorobkov uvedenych v zapisoch o odovzdani

a prevzati stavby, alebo jej asti

3.2. Vykon ¢innosti po ukonéeni Stavieb

3.2.1. SuCinnost pri zabezpefeni kolauda&nych konani a vydani kolaudaénych rozhodnuti,

zastupovanie stavebnika v rdmci kolaudaénych konani.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

s

IV,
Cas plnenia

Mandatér sa zavizuje vykonavat &innosti v rozsahu CL. IIL tejto Mandatnej zmluvy nasledovne:

Zacatie vykonu ¢innosti pocas realizdcie stavieb — Stavba 1: do 2 kalendarnych dni odo diia
dorucéenia pisomnej vyzvy Mandanta;

Zacatie vykonu &innosti poéas realizdcie stavieb — Stavba 2: do 2 kalendérnych dni odo diia
dorucenia pisomnej vyzvy Mandanta;

Ukoncenie vykonu innosti podas realizacie stavieb — Stavba 1: diiom protokolarneho
prevzatia Stavby 1 bez vad a nedorobkov Mandantom;

Ukonc¢enie vykonu {innosti pocas realizdcie stavieb — Stavba 2: diiom protokolarneho
prevzatia Stavby 2 bez vad a nedorobkov Mandantom;

Zacatie vykonu Cinnosti po ukonéeni stavieb — Stavba 1 - do 2 kalend4rnych dni odo dia
dorudenia pisomnej vyzvy Mandanta;

Ukoncenie vykonu €innosti po ukonceni stavieb — Stavba 1 — pravoplatnostou posledného,
najnesko6r vydaného kolaudaéného rozhodnutia vyZzadované¢ho pre Stavbu 1;

Zacatie vykonu ¢&innosti po ukondeni stavieb — Stavba 2 - do 2 kalendarnych dni odo dria
doruéenia pisomnej vyzvy Mandanta;

Ukondéenie vykonu ¢innosti po ukondeni stavieb — Stavba 2 — pravoplatnostou posledného,
najneskér vydaného kolaudaéného rozhodnutia vyZzadovaného pre Stavbu 2.

Ak Mandatér nezaéne realizciu vykonu plnenia predmetu Zmluvy do 5 kalendarnych dni odo
dria doruCenia pisomnej vyzvy Mandanta v zmysle bodu 4.1 tohto &lanku z ddvodov na strane
Mandatéra, jedné sa o podstatné porufenie tejto Zmluvy.

V pripade, 7e déjde k predizeniu doby realizicie Stavieb z dévodu, ktory nebude na strane
Mandatéra, Strany upravia dohodou, t.j. formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, &as plnenia

ato za dodrzania prislu$nych ustanoveni zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby Mandatadr mohol &innosti v rozsahu CI. I11.
tejto Zmluvy riadne a vCas splnit a za uvedené &innosti zaplatit Mandatdrovi odplatu
dohodnutym spdsobom a v dohodnutej vyske.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany Mandatara je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
Mandanta dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Mandanta s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Mandatar v ome§kani so splnenim predmetu plnenia.

V.
Odplata

Mandant uhradi Mandatdrovi odplatu za vykon ¢&innosti podlPa Cl. III. tejto Zmluvy
v nasledovnej §truktire a vyske:

aa) odplatu za vykon ¢innosti po€as realizdcie stavieb — Stavba 1 v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 45.000,- €
DPH: 0,- €
Cena spolu s DPH: 45.000,-€;

ab) odplatu za vykon ¢innosti po ukonceni realizicie stavieb — Stavba 1 v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 4.500,- €
DPH: 0,- €
Cena spolu s DPH: 4.500,- €;



5.2

5.3

5.4,

5.9,

6.1.

6.2

5.3

ba) odplatu za vykon ¢innosti po&as realizdcie stavieb — Stavba 2 v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 15.600,-. €
DPH: 0,- €
Cena spolu s DPH: 15.600,- €;

bb) odplatu za vykon ¢innosti po ukonéeni realizacie stavieb — Stavba 2 v celkovej vyske:

Cena bez DPH; 1.400,- €
BPH: 0,- €
Cena spolu s DPH: 1.400,- €;

Ak sa Mandatdr stane platitelom DPH poéas trvania Zmluvy, cena dohodnutd v Zmluve nebude
navySena, ale bude upravena na zaklad dane a sadzbu DPH.

Vyska odplaty je v zmysle zékona &. 18/1996 Z. z. 0 cenach v platnom zneni dohodnutou cenou,
ktord je trvald a nemennd podas celej platnosti tejto Zmluvy.

V cene sl zapocitané vietky naklady vzniknuté pri vybavovani veci vo vzt'ahu k plneniu
predmetu tejto Zmluvy.

Mandatér je povinny, bez zbyto&ného odkladu, pisomne (prostrednictvom e-mailu) informovat’
Mandanta najneskor do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer
a neuvedenych v Podkladovej Dokumentécii, ktoré sa nedali predvidat’. V pripade, Ze vznikne
potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa
nedali predvidat’, a tieto budt mat’ vplyv na zvysenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budd riefené
v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani v platnom zneni a podmienkami
tejto Zmluvy.

VL
Sposob a forma odplaty

Strany sa dohodli, Ze Mandant neposkytne Mandatarovi preddavok na odplatu za vykon ¢innost{
podra CI. III. tejto Zmluvy.

Mandant zaplati Mandatarovi odplatu podla &l. V. ods. 5.1. v¥luéne na zaklade fakturaénych
celkov a na zaklade samostatnych faktir za jednotlivé stavby a Jjednotlivé obdobia pocas
obdobia realizacie stavieb a obdobia po ukonéeni realizacie stavieb vystavenych Mandatarom,
ktoré je tento opravneny vystavit do 15. diia nasledujiceho kalendarneho mesiaca s 14 diiovou
lehotou splatnosti.

Pre vyliCenie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
fakturaénych celkoch:

aa) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena aa) tejto Zmluvy za vykon &innost{ pocdas
realizdcie stavieb — Stavba 1 je Mandatar opravneny fakturovat Mandantovi desiatimi (10)
po sebe nasledujucimi mesaénymi faktirami v hodnote 9% nominélnej hodnoty odplaty
uvedenej v Cl. V., odseku 5.1 pismenev aa) azavereénou faktiirou v hodnote 10%
nomindlnej hodnoty odplaty uvedenej v Cl. V., odseku 5.1 pismena aa), vystavenou
k prvému dfiu mesiaca nasledujicom po mesiaci ukonéenia realizécie Stavby 1,

ab) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena ab) tejto Zmluvy za vykon &innosti po ukonéeni
realizdcie stavieb — Stavba 1 je Mandatar opravneny fakturovat Mandantovi jednou (1)
suhrnnou faktirou vystavenou ku difu pravoplatnosti posledného, najneskér vydaného
kolaudaéného rozhodnutia vyZzadovaného pre Stavbu 1 ato v hodnote odplaty uvedenej
v Cl. V., odseku 5.1 pismena ab),

ba) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena ba) tejto Zmluvy za vykon &innosti podas
realizdcie stavieb — Stavba 2 je Mandatar oprdvneny fakturovat Mandantovi tromi (3) po
sebe nasledujicimi mesaénymi fakturami v hodnote 30% nominélnej hodnoty odplaty
uvedenej v Cl. V., odseku 5.1 pismene ba) a zdveretnou faktlirou v hodnote 10%



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1,

1.2,
7.3
7.4.

8.1.

8.2

nomindlnej hodnoty odplaty uvedenej v Cl. V., odseku 5 i pismena ba), vystavenou
k prvému dfiu mesiaca nasledujicom po mesiaci ukonéenia realizicie Stavby 2,

bb) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena bb) tejto Zmluvy za vykon &innosti po ukonéeni
realizacie stavieb — Stavba 2 je Mandatdr oprdvneny fakturovat Mandantovi jednou (1)
suhrnnou faktirou vystavenou ku dfiu pravoplatnosti posledného, najneskor vydaného
kolaudaéného rozhodnutia vyZzadovancho pre Stavbu 2 a to v hodnote odplaty uvedenej
v Cl. V., odseku 5.1 pismena bb).

Faktura na uhradu odplaty musi byt vystavena v dvoch originalnych vyhotoveniach a musi
obsahovat’ vietky udaje podla zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gltovnictve v zneni neskor$ich predpisov.

Prilohou faktary musi byt sipis za dany mesiac vykonanych &innosti.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ vietky nalezitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, Mandant je opravneny vratit' ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za€ne plynit’ doruéenim opravene;
faktary Mandantovi.

V pripade omeSkania so zaplatenim faktiry, zaplati Mandant urok z omeskania vo vyske 0,05%
z dlZnej Ciastky za kazdy defi omeSkania. Narok na zaplatenie Groku z omegkania je Mandatér
povinny uplatnit’ pisomne u Mandanta.

Mandatar nema pravo zapocitat' svoje pohladavky alebo naroky vo&i Mandantovi proti
pohladdvkam alebo narokom Mandanta vo¢i Mandatarovi na akékol'vek platby podl'a Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladivkam Mandanta vo&i Mandatérovi, vzniknutym na
zéklade alebo v suvislosti so Zmluvou.

VIL
Spinomocnenie

Mandatar bude voci tretim osobém vystupovat ako splnomocneny zastupca Investora
(stavebnika) a konat' bude v mene a na i¢et Mandanta, na zaklade pisomného splnomocnenia.

Ukony takto uskutoénené Mandatérom zavizuju Mandanta v plnom rozsahu.
Platnost’ tohto splnomocnenia skonéi uplynutim &asu plnenia v zmysle CI. IV, tejto Zmluvy.

V pripade uplynutia &asu plnenia podla C1. IV. ods. 4.3. tejto Zmluvy st Strany povinné upravit
dohodou, tj. formou pisomného dodatku ktejto Zmluve, &as plnenia a zérovei
i splnomocnenie, ktoré sa na tento ¢as plnenia vzt'ahuje.

VIII.
Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zaviazuje pravidelne telefonicky resp. e-mailom informovat’ Mandanta o stave vo
veciach, stivisiacich s vykonom jeho &innosti podas realizécie Stavieb v zmysle Cl. I1] Zmluvy,
a to prostrednictvom kontaktnej osoby Mandanta vo veciach technickych, ktora je uvedena
v zdhlavi tejto Zmluvy.

Ak by v priebehu vykonu ¢innosti Mandatéra doslo k akymkol'vek rozporom medzi Mandantom
a Mandatirom, nesmie déjst’ k zastaveniu, preru$eniu prac, alebo ich oneskoreniu Mandatirom
tak, Zze bude z dovodu na strane Mandatara ohrozena realizacia prac zo strany Zhotovitel'a.
V takom pripade Mandatar zodpoveda za vsetky 3kody, ktoré vznikni nedodrzanim tejto
povinnosti.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich prilohu tejto Zmluvy objavi nejednoznaénost’ alebo
nezrovnalost’, Mandatar je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat



8.4.

8.5.

8.0.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2

opravnenych zastupcov Mandanta o vydanie akychkol'vek potrebnych pisomnych objasneni
alebo pokynov.

Mandatar sa zavizuje, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu uz boli zverené zmluvnym
partnerom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informicje
nepouzije pre in€ Ucely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Mandatar sa zavézuje, Ze pri obstarani dohodnutych dokladov, podkladov a rozhodnuti podra
Cl. 111 tejto Zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou. Svoju ¢innost’ bude Mandatar
uskutoCiiovat’ v siilade s platnou legislativou, so zdujmami Mandanta a podla jeho pokynov
a v stlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orginov 3tatnej spravy.

Mandatar zodpoved4 za $kodu na veciach prevzatych od Mandanta na zariadenie zélezitosti a na
veciach prevzatych pre Mandanta od tretich osdb, ibaze tito §kodu nemohol odvratit’ ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je Mandatar povinny dat’ poistit, len ked to
ustanovi Zmluva, alebo ked’ ho o to Mandant pozZiada, a to na a¢et Mandanta,

Mandatar vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' &innost v rozsahu C1. III. tejto Zmluvy, na
zaklade vydaného Osved¢enia o odbornej spésobilosti na vykon &innosti stavebného dozoru,
pricom uvedené preukazuje predloZenim képie predmetného osvedenia, pri podpise Zmluvy.

Mandatar sa zavizuje odovzdat, ku diiu odovzdania Stavieb bez vad na nedorobkov,
Mandantovi uradné dokvlady, veci alebo iny prospech a vietko, 8o ziska v mene Mandanta pri
vykone ¢innosti podl'a Cl. III. tejto Zmluvy od tretej strany.

Mandant sa zavidzuje odovzdat Mandatérovi vSetku dokumentaciu nevyhnutni pre vykon
¢innosti Mandatdra v zmysle CI. III. tejto Zmluvy a to najmi stavebné povolenia, ohlésenia,
akékol'vek iné rozhodnutia spravnych orginov vztfahujicim sa k Stavbam, projektova
dokumentaciu k Stavbadm, resp. akékol'vek int dokumenticiu o ktorti pisomne poziada
Mandatar a ktora je nevyhnutna pre vykon &innosti Mandatéra v zmysle CL I11. tejto Zmluvy.

IX.
Ziverefné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu opravnenymi zéstupcami obidvoch Stran
a i¢innost’ dilom nasledujticim po dni jej zverejnenia ne webovom sidle Mandanta. Tato Zmluva
zanikd ukon€enim vykonu &innosti v salade s ¢l. IV. Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze Zmluvu je moZné ukonéit’ predéasne a to nasledovnymi sp6sobmi:

a) dohodou Strdn ku vzijomne dohodnutému dfiu;
b) odstipenim od Zmluvy
* z ddévodov uvedenych v Zmluve alebo v pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy,
prifom za podstatné porufenie Zmluvy sa povaZuje okrem pripadov uvedenych
v Zmluve aj nesplnenie ktorejkol'vek povinnosti Mandatara uvedenej v Cl. III. ods. 3.1.
a/alebo Cl. V. ods. 5.5. a/alebo C1. VIIL ods. 8.1. a/alebo ods. 8.8. tejto Zmluvy riadne
a v€as, ak Mandatér uvedenu povinnost' nesplni ani do 10 dni od dorugenia pisomného
upozornenia Mandanta Mandatérovi,
¢ odstupenim Mandanta od Zmluvy v pripade, ak v priebehu u&innosti tejto Zmluvy bude
na majetok Mandatéra vyhlaseny konkurz alebo povolens reStrukturalizacia, alebo ak
bude Mandatéar preukédzatelne spliiat’ zdkonné podmienky na zadatie konkurzného alebo
reStrukturalizatné¢ho konania, v zmysle zdkona & 7/2005 Z. z o konkurze
a redtrukturalizdcii v zneni neskorsich predpisov,
e odstupenim Mandanta od Zmluvy v pripade vzniku okolnosti opisanych v Cl. VIII. ods.
8.2. tejto Zmluvy,
e Mandatar je opravneny odstipit od Zmluvy iba v pripade, ak Mandant opakovane
a napriek predchadzajicej pisomnej vyzve zo strany Mandatéra, s poskytnutim



9.3.

9.4.

9.5:

9.6.

9.7,

9.8.

95,

9.10.

primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, poruguje ustanovenia Zmluvy
a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podl'a Zmluvy:
c) vypovedou Zmluvy ktoroukolvek Stranou bez udania ddvodu, s uginnostou ku koncu
kalendarneho mesiaca, v ktorom bola vypoved dorucend druhej Strane;

Strany sa dohodli, Ze vietky ozndmenia o pred¢asnom ukoné&eni Zmluvy sposobmi podl'a
ods. 9.2. tohto élanku Zmluvy musia byt pisomné a dorudené druhej Strane. Pred¢asnym
ukontenim Zmluvy spdsobmi podla ods. 9.2. zanikaji vSetky préva a povinnosti Stran
vyplyvajice z tejto Zmluvy, s vynimkou prav na zmluvné a zikonné sankcie (napr. pravo
na nédhradu 8kody, prdvo na zmluvnu pokutu, atd.), ako aj s vynimkou naroku na néhradu
gkody a s vynimkou zmluvnych ustanoveni, ktoré na zaklade prejavu vole Stran alebo
z dovodu ich pravnej povahy zostdvaji v platnosti aj po skondeni platnosti a uéinnosti tejto
Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze v pripade ak druhd Strana neprevezme postovu zésielku, ktorej
obsahom je ozndmenie o predCasnom ukonceni Zmluvy sp&sobmi podla ods. 9.2. tohto
¢lanku Zmluvy, povaZuje sa za defi doru€enia posledny defi odbernej lehoty, ozndmene;
prepravcom postovej zasielky.

Strany sa dohodli, Ze od G¢innosti ukonéenia Zmluvy ktorymkolvek zo sposobov podl'a ods.
9.2. tohto Elanku Zmluvy je Mandatér povinny nepokrafovat’ v &innosti, na ktort sa vztahuje
predmet Zmluvy. Mandatér je vSak povinny Mandanta upozornit' na opatrenia, ktoré je
potrebné prijat’ na to, aby sa zabranilo vzniku 8kody bezprostredne hroziacej Mandantovi,
nedokonéenim ¢innosti stvisiacej s vykonom ¢&innosti poéas realizicie stavby v zmysle
ods.3.1. Zmluvy. Za &innost’ riadne uskutoénenu do ¢innosti ukon&enia Zmluvy podl'a ods.
9.2. Zmluvy méa Mandatér nérok na thradu alikvotnej iastky z celkovej sumy odplaty podl'a
¢l. V. ods. 5.1. Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze pred¢asnym ukoncenim Zmluvy spésobmi podl'a ods. 9.2. Zmluvy nie
je dotknuty narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani narok na nahradu $kody.

Kazdd zo Stran sa zavdzuje, Ze kedykolvek po dni wuzatvorenia Zmluvy bez
predchadzajiceho sthlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neozndmi akejkol'vek
tretej osobe, akékol'vek informécie o obchodnych vzt'ahoch s druhou Stranou a Ze uchova
v tajnosti vietky informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budiicnosti dozvie od
druhej strany, a to vratane informdcif tykajucich sa podnikatel'skej ¢innosti alebo inych
zéalezitosti druhej Strany.

Ktorakol'vek Strana ma pravo poskytnut’ takéto informécie:

a) na udely siudneho, rozhodcovského, spridvneho, alebo iného konania, ktorého je
udastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktora pre taku Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovévanie dat a

c) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivéciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

KaZzdd zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo

vyzradeniu akychkol'vek dévernych informéacii o vy38ie uvedenych zaleZitostiach.

Menit® a dopiﬁat’ tato Zmluvu je moZné len v stlade so znenim zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v platnom zneni, formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré
budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zdstupcami obidvoch Stran.

Na pravne vzt'ahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislu§né ustanovenia
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

. Strany zhodne prehlasuji, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preé&itali, jej obsahu

porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali. Zmluva bola uzavretd po vzdjomne;j
dohode oboch Stran, nie v tiesni, ani za nidpadne nevyhodnych podmienok.



9.12 Mandatér je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania sdvisiaceho s predmetom plnenia
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti zmluvy o poskytnuti dotdcie, a to oprdvnenymi osobami a
poskytnut’ im vSetku potrebni su¢innost’,

9.13. Této Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych si tri vyhotovenia ponecha

Mandant a jedno vyhotovenie Mandatar.

Neoddelitel'nou sii¢astou tejto Zmluvy su :

- Priloha €. 1: Vykon &innosti stavebného dozoru v procese realizicie stavby,
- Priloha ¢.2 Fotoképia dokladu - Osved&enie o odbornej spbsobilosti na vykon &innosti
stavebného dozoru

& NOY 2020
V Banskej Bystricidiia ....................... s V Slovenskej Dupé¢i, diia 04.11.2020

Za Mandanta: Za Mandatéra:

Ignjzwglg . Vi
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I€0: 26 03¢ ._ e v 20093504
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J UD{Iuraj Dzrfiur P dekfkn; gvlpéa
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Priloha & 1 Mandatnej zmluvy €. 633/2020

Vykon ¢innosti stavebného dozoru v procese realizicie stavby

- oboznamenie sa s podkladmi, na zdklade ktorych sa pripravuje dokumentacia a realizacia stavby,
najmé s projektantom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych povoleni,

- kontrola pripravovanej projektovej dokumentacie k dielu,
- kontrola dodrZiavania planu BOZP,

- vedenie a ucast na kontrolnych diioch stavby,

- vykonavanie zaznamov z kontrolnych dni stavby,

- kontrola dodrziavania kontrolného a skuSobného planu,

- kontrola postupu prac podl'a ¢asového plénu stavby a zmliv a upozornenie zhotovitelov na
nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankeii,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpe€enie zapisu o tom do stavebného dennika,

- fi¢ast na kontrolnom zamerani terénu pred zacatim prac,

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni §téitneho stavebného dohladu po dobu
realizacie stavby,

- sledovanie spésobu a postupu uskutoc¢iiovania stavby tak, aby sa zaruédila bezpeénost a ochrana
zdravia pri praci a poZiarna bezpecénost,

- sledovanie, ¢i je zabezpedend spravna instalacia a bezpeéna prevadzka technického vybavenia na
stavenisku a na stavbe

- posudenie vhodnosti pouZitia pripravenych stavebnych vyrobkov, materidlov a konstrukeii,

- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych prac a technolégii v stilade s PD, STN,

- kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych préc a potvrdzovanie zistenych mnoZstiev,

- kontrola riadneho uloZenia strojov, zariadeni a technologickych konstrukeii,

- kontrola suladu predlozenych faktur so skuto¢ne realizovanymi pracami a odporudenie alebo
neodporucenie mandantovi ich uhradenie,

- kontrola zistovacich protokolov a supisov vykonanych pric od zhotovitel'a, v ktorych bude
uvedené mnozZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu
stavby a rozpo&tom, overovanie realnosti, opravnenosti, spravnosti, aktualnosti a neprekryvania
sa narokovanych vydavkov, overovanie suladu poZadovanej sumy na faktire zhotovitela
s rozpodtom stavby, porovnanie s udajmi uvedenymi v priloZenych dokladoch, overovanie
matematickej spravnosti idajov o dodanych tovaroch, sluZbach a pracach vo vztfahu k mnoZstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, stctu jednotlivych poloZiek uvedenych na predloZenej faktire
alebo inom relevantnom uctovnom doklade, overenie suladu s pravnymi predpismi SR, to vietko

do 5. pracovného dria od dorudenia stpisu vykonanych prac zhotovitelom. Ak Mandatar zisti, Ze
zhotovitel' fakturoval nerealizované prace, vrati ju zhotovitel'ovi na prepracovanie,

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvySuji naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSujui parametre stavby, (ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim investorovi),

- bezodkladné informovanie stavebnika o vietkych zdvaznych okolnostiach,

- kontrola tych Casti diela, ktoré budu v d'alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi,

- spolupréca s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri zabezpe€ovani stiladu
realizovanych dodavok a prac s projektom,

- spoluprica s projektantom a so zhotovitelmi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na
odstraneni pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, ¢&i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skusky materidlov, konstrukcii
a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok (atesty, protokoly a pod.),
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sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmlay, zapisovanie zdznamov
do nich,

uplatiiovanie ndmetov, smerujuicich k zhospodérneniu budicej prevadzky (uzivania) dokoncene;j
stavby,

spolupraca s pracovnikmi zhotovitelov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukeii na stavenisku,

su€innost pri zabezpedeni a priprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej Gasti
a udast’ na konani o odovzdani a prevzati,

kontrola odstratfiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,
sucinnost’ pri zabezpeteni kolauda&ného rozhodnutia, pripadne povolenia na predéasné alebo
docasneé prevadzkovanie (uZivanie) stavby alebo jej asti,

ucast’ na kolaudaénom konani,

spolupraca so stavebnikom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajucich z kolauda&ného konania,
ucast’ na skuSobnej prevadzke,

kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

. o L, NOV. 2020 ) .
V Banskej Bystrici dfia .......coocooiii V Slovenskej Lupéi, diia 04.11.2020
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Slovenska komora stavebnych inZinieroy

Osvedéenie

0 vykonani skisky odbornej spdsobilosti

Slovenska komora stavebnych inZinierov osved&uje, ¥o

Ing. Martin Magna

“narodeny/4

vykonal/a skatku odbdrnej spbsobilosti podla zdkona SNR ¢&. 138/1992 7b.
0 autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych infinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon cinnosti '

stavebny dozor

s evidenénym cislom 09139

Opravnenie splnomocfiuje vykonavat vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla zékona €. 50/1976 Zb. o Gizemnom plédnovani a stavebnom poriadku

v zneni neskor3ich predpisov.

29.10.2020

Déatum vydania Predse

Podfa osvediovace] knihy &, 145 3%&;
tento odpis (kdpia) listiny sihlasi
s predioZenou listinou s podtom strén ......... =

prof. Dipl.-Ing. Dr. Viadimir Benko, PhD.
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SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIERQY
REGIONALNE ZDRUZENIE SKSI BANSKA BYSTRICA

EIIIIIIA\\\\\

Vaieny pan
Ing. Martin Magna

Telefén Nada znacka Vybavuje Banska Bystrica
0901914578 296/2020 Zuzana Parobekovi 02.11.2020
0906101940

Potyvrdenie o rozsahu vydaného opriavnenia na vykon éinnosti STAVEBNY DOZOR.

titul, meno, priezvisko:  Ing. Martin Magna
adresa trvalého bydliska: _ St SV g
datum narodenia:

Tymto potvrdzujeme, je menovany, uspedne vykonal skdgku odbornej spésobilosti podfa § 31 ods.2
pism. j) zakona &. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych ininieroch
v zneni neskorsich predpisov, ktoré vykonava Slovenskd komora stavebnych inZinierov (dalej len SKSI)
a ziskal odbornu spésobilost s rozsahom opravnenia:

PLATNE OPRAVNENIE
Druh ¢&innosti: STAVEBNY DOZOR

Evidenéne &islo; 09139

* Kategdria: Pozemné stavby (oznagenije 10)

Datum skisky/stav odbornosti: 10.11.2006

Déatum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

ROZSIRENIE OPRAVNENIA

* Kategdria: InZinierske stavby (oznagenie 20)

Podkategdria: Dopravné stavby (oznaenie 21)

Datum skusky/stav odbornosti: 14.10,2020

Datum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

* Kategdria: Infinierske stavby (oznadenie 20)

Podkategéria: Vodohospodarske stavby (oznagenie 23)

Datum skusky/stav odbornosti: 14.10.2020

Datum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

REGICNALNA KANCELARIA SKSI BANSKA BYSTRICA
Kolldrova 2, 974 01 Banskd Bystrica

tel.; 048/411 5071

e-mail; sksibb@sksi.sk

www.sksi sk



SLOVENSKA KOMORA STAVEBNYCH INZINIEROV
REGIONALNE ZDRUZENIE SKSI BANSKA BYSTRICA

* Kategoria:  InZinierske stavby {oznatenie 20)

Podkategoria: Potrubné, energetické a iné liniove stavby (oznatenie 24)
$pecifikicia: Vodovod, kanalizacia

Datum skudky/stav odbornosti: 14.10.2020

Datum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

- na zaklade hore uvedeného mu SKSI vydala doklady odbornej spésobilosti (osvedtenie a peéiatku),
ktorych platnost tymto potvrdzujeme.

potvrdenie sa vydava na siadost: Ing. Martina Magnu

Potvrdenie vystavila:
meno, pozicia: Zuzana parobekova, organizaénd pracovnicka RK SKSI Banska Bystrica

tel.: 0906 101 940, 0901/914578, e-mail: sksibb @sksi.sk

$ pozdravom
ing. Marian Bshmer, PhD. 4 m‘ﬁ//{’]

predseda VRZ SKSI BB (e gtgvfusu KOMORA
i TAVEBNYC
Zuzana Parobekova (SRS .ﬁug:ond;l:k:n“lz.:’:gr‘:gv
any

. N iy s ]
organizaéna pracovnicka RK SKSI BB g Ll B slicien

Kakgravs 074 91 B Bybiries

REGIONALNA KANCELARIA SKSI BANSKA BYSTRICA
Koliarova 2, 974 01 Bansk3 Bystrica

tel.: 048/411 5071

e-matl: skslbb@skst.sk

www.sksi.sk



