

ZMLUVA O DIELO č. 1401/2019/001
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: MBB a. s.
Sídlo: ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva
JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva
IČO: 36 039 225
DIČ: 2020093504
IČ DPH: SK20200093504
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
SWIF/BIC:
Č. účtu v tvare IBAN:
Registrácia: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
Sídlo: Mičinská cesta 19, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Pavol Kán, konateľ spoločnosti, Marcel Veselovský, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Pavol Kán, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Marcel Veselovský, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:

IČO: 366 450 52
DIČ: 2022116624
IČO DPH: SK2022116624
Telefón: 048/416 02 70
Fax: -----
E – mail: kapabb@kapabb.sk
Zapísaný OR Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vl. č. 11214/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa § 113 až 116 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny – dokončenie** zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 3.2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) Stavebného povolenia č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, právoplatného dňa 18.02.2014 a Predĺženie lehoty na dokončenie stavby zo dňa 29.11.2016 a zo dňa 26.09.2018 (Príloha č. 6 tejto zmluvy).
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:
- Termín začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
- Termín ukončenia: **do 120 dní odo dňa začatia**

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinností za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, ZIMNÝ ŠTADIÓN, Hronské predmestie 4, súpisné číslo 1452, na parcelách registra „C“ KN číslo 4211/1 a 4212, zapísané na liste vlastníctva č. 4642, k. ú. Banská Bystrica.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 248 073,95 eur
DPH 20 % 49 614,79 eur
Celková cena diela 297 688,74 eur

Slovom: dvestoštyridsaťosemtisícšesťdesiattri eur 95/100 bez DPH

- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie, zábezpeku (vinkulácia počas záručnej doby)**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným

popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru **v lehote splatnosti 30 dní** od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.11 **Zábezpeka (vinkulácia počas záručnej doby).** Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia vinkulovať na svojom osobitnom účte v banke sumu **vo výške 10% z ceny za dielo podľa článku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty** ako zábezpeku na prípadné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy súvisiace s odstraňovaním väd predmetu plnenia a nároky súvisiace s porušením povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi potom, ako došlo k odovzdaniu a prevzatíu predmetu plnenia, t. j. odo dňa podpísania protokolu o

odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, až do uplynutia 60 mesačnej záručnej doby, najmä avšak nielen nároky

- a) zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia,
- b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,
- c) na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné.

Uvedená suma musí byť vinkulovaná v prospech objednávateľa počas záručnej doby, t. j. počas šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia. Podmienky vinkulovaného účtu musia umožňovať čiastočné alebo úplné použitie vinkulovanej sumy objednávateľom na základe prvej výzvy na zaplatenie doručenej objednávateľom banke spravujúcej vinkulovaný účet zhotoviteľa, za tým účelom sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi pri podpise protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia podľa článku 3 ods. 3.4 tejto zmluvy zmluvu o zriadení vinkulovaného účtu.

Zhotoviteľ:

- **nie je povinný** najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia vinkulovať peňažné prostriedky v prospech objednávateľa podľa tohto odseku, ak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia odovzdá objednávateľovi bankovú záruku podľa odseku 6.12 tohto článku,

- **je oprávnený** zrušiť vinkulovaný účet kedykoľvek počas plynutia záručnej doby ihneď potom, čo preukáže objednávateľovi, že zabezpečil svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy po podpísaní protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, najmä avšak nielen záväzky zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia, záväzky na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, bankovou zárukou podľa odseku 6.12 tohto článku.

6.12 Banková záruka na záručnú dobu. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy po podpísaní protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia súvisiace s odstraňovaním väd predmetu plnenia a s porušením povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi potom, ako došlo k odovzdaniu a prevzatí predmetu plnenia, t. j. odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, až do uplynutia 60 mesačnej záručnej doby, najmä avšak nielen záväzky

- a) zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia,
- b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,
- c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, bankovou zárukou zriadenou v prospech objednávateľa **vo výške 10% z ceny za dielo podľa článku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty**, ktorá musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej

členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

6.13 Postúpenie akejkoľvek pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknutej na základe tejto zmluvy, najmä avšak nielen pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva alebo pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, zhotoviteľom na tretie osoby je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcu a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,

- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

8.13 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.

8.14 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.

8.15 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.16 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.16.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.16.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.16.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví

kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 4 %

- výrobná réžia PSV 9 %

_____ - správna réžia HSV 1 %

- PSV.....1.%

- VRN.....0.%

- Kompletizačná prirážka 0 %

- zisk.....5..%

8.16.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.16.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.16.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.16.6 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.16.7 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

Čl. 9 **Zmluvné pokuty**

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávatel' uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávatel' si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 **Ostatné ustanovenia**

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávatel'ovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávatel' môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávatel'om o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávatel'a, zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávatel'a. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávatel'a.

Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku

- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas 5 ročného obdobia udržateľnosti a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.
- 11.2 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.3 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 Harmonogram plnenia
 - č. 3 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolaní alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy
 - č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác – neuvažujeme
 - č. 5 – Zoznam ekvivalentných položiek (ak sa uplatňuje) – neuplatňuje sa
 - č. 6 Stavebné povolenia

11. MAR. 2019

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa 11.03.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

-5-

0.

-1-

Krycí list stavby

Stavba Zimný štadión B. Bystrica - prestavba interieru dre Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

20.12.2018

Odberateľ: MBB a. s.

IČO: 36039225

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	44 315,12	312,60	44 471,72	6	Ostatné náklady
2	PSV	109 645,14	1 568,64	109 645,14	7	Kompletačná činnosť
3	MONT	93 957,09	14 850,74	93 957,09	8	HZS
4					9	
5	Spolu			248 073,95	10	Spolu

C	VRN	D	VRN
11	Zariadenie staveniska	16	Mimoriadne sťaž.podmienky
12	Územie so sťaž. podmienk.	17	Horské oblasti
13	Prevádzkové vplyvy	18	Mimostavenisková doprava
14		19	
15		20	Spolu

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20
		22	DPH 20% z
		23	DPH 0% z
		24	Spolu v EUR
		F	

11. MAR. 2019

Odberateľ

Dodávateľ

-5-

5:
2

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Prestavba - severná tribúna - ASR	126 194,88		0,00	0,00	0,00	126 194,88
Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie	61 555,30		0,00	0,00	0,00	61 555,30
Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený	24 556,74		0,00	0,00	0,00	24 556,74
Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený	7 998,81		0,00	0,00	0,00	7 998,81
Prestavba - severná tribúna - ELI	24 075,65		0,00	0,00	0,00	24 075,65
Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie	3 692,57		0,00	0,00	0,00	3 692,57
Celkom bez DPH	248 073,95		0,00	0,00	0,00	248 073,95
DPH 20% z	248 073,95					49 614,79
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						297 688,74

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dre Miesto:

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

20.12.2018

Odberateľ: MBB a. s.

IČO: 36039225

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

11:

12:

13:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	16 849,41	312,60	17 006,01	6		0,00
2	PSV	43 000,00	0,00	43 000,00	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	66 188,87	0,00	66 188,87	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			126 194,88	10	Spolu	0,00

11	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]
14					19		
15					20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár

E Celkové náklady

21	Súčet riadkov 5,10,15,20	126 194,88
22	DPH 20% z	25 238,98
23	DPH 0% z	0,00
24	Spolu v EUR	151 433,86

F

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	4 615,02	156,60	4 771,62	24,2400	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	25,37	0,00	25,37	0,2500	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	7 404,16	156,00	7 404,16	9,5500	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	3 759,83	0,00	3 759,83	0,9400	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 045,03	0,00	1 045,03	0,0000	0,0000
Práce HSV	16 849,41	312,60	17 006,01	34,9800	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	6 180,48	0,00	6 180,48	0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 043,68	0,00	1 043,68	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	169,47	0,00	169,47	0,0100	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	2 514,09	0,00	2 514,09	0,4600	0,0000
PODLAHY POVLAKOVÉ	16 223,54	0,00	16 223,54	0,2200	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	15 059,51	0,00	15 059,51	17,1700	0,0000
NÁTERY	55,55	0,00	55,55	0,0000	0,0000
MAĽBY	1 753,68	0,00	1 753,68	0,2000	0,0000
Práce PSV	43 000,00	0,00	43 000,00	18,0600	0,0000
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	66 188,87	0,00	66 188,87	0,0000	0,0000
Montážne práce	66 188,87	0,00	66 188,87	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	126 038,28	312,60	126 194,88	53,0400	0,0000

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	311272120	Murivo nosné z tváric YTONG hladkých na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P4-500 alebo ekvivalent	m3	24,279	184,000	4 467,34	23,028	
11/A 1	317165201	Nosný preklad YTONG alebo ekvivalent šírky 200 mm, dĺžky 1290 mm	ks	5,000	9,700	48,50	0,352	
11/A 1	342272121	Priečky z tváric YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100, P2-500 alebo ekvivalent	m2	4,350	22,799	99,18	0,518	
S/S70	5953170213	Dodávka : YTONG alebo ekvivalent - Nosný preklad rozmer š.200mm dl.1290 mm	ks	5,000	31,320	156,60	0,340	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				4 771,62	24,240	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	m3	0,109	127,992	13,95	0,244	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,420	22,668	9,52	0,004	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,420	4,518	1,90		
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				25,37	0,250	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	232,112	12,000	2 785,34	9,354	
11/A 1	631313611	Betónová zálievka z prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,021	420,000	8,82	0,046	
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	5,000	41,355	206,78	0,088	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj.	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5533192701	Dodávka : Zárubňa ocelová 1000/1970	ks	1,000	46,000	46,00		
R/RE	612421647	Cementový špric stien vnútorný	m2	232,112	5,200	1 206,98		
R/RE	612421648	Stierka stien s výstužnou sieťou brúsená do hladka	m2	232,112	12,900	2 994,24		
S/S50	5533198700	Dodávka : Zárubňa ocelová CGU 900/1970	ks	4,000	39,000	156,00	0,058	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				7 404,16	9,550	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	594,650	2,559	1 521,71	0,910	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	594,650	3,702	2 201,39	0,030	
13/B 1	962031135	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkoviek hr. do 150 mm, -0,11500t	m2	4,060	1,670	6,78		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,467	11,792	5,51		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,203	0,382	1,61		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,467	8,895	4,15		
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,335	0,999	2,33		
13/B 1	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,467	35,000	16,35		
		OSTATNÉ PRÁCE				3 759,83	0,940	0,000
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr.z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	87,013	12,010	1 045,03		
		PRESUNY HMÔT				1 045,03	0,000	0,000
		Práce HSV				17 006,01	34,980	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,441	27,741	12,23		
R/RE	711111006	M+D Izolačný náter dvojnásobný SANIFLEX SCHONBURG alebo ekvivalent	m2	440,589	14,000	6 168,25		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				6 180,48	0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766661512	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého z tvrdého dreva s polodrážkou, jednokrídlové	ks	5,000	38,000	190,00		
766/A 1	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,089	26,047	2,32		
R/RE	6116020101	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 900/1970	ks	4,000	115,000	460,00		
R/RE	61160201011	Dodávka : Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 1000/1970	ks	1,000	148,000	148,00		
R/RE	766694125	M+D Parapetná doska na báze dreva povrchová úprava obloženie fóliou 220/20	m	14,400	16,900	243,36		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 043,68	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete spojených zvaraním	m2	62,300	2,639	164,41	0,009	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	5,665	0,894	5,06		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				169,47	0,010	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY						
771/A 1	771575108	Montáž podláh z dlaždíc GRES ukladanie do tmelu	m2	87,370	16,227	1 417,75	0,463	
771/A 1	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	2,245	12,000	26,94		
R/RE	597772004	Dodávka : Gresová dlažba protišmyková ukladaná do tmelu	m2	89,117	12,000	1 069,40		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY				2 514,09	0,460	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		PODLAHY POVLAKOVÉ						
775/A 2	776591000	Položenie povlakových podláh špeciálnych gumových z pásov	m2	507,280	6,964	3 532,70	0,223	
775/A 2	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	2,983	15,551	46,39		
R/RE	2841291520	Dodávka : Peniažková guma čierna COBADOT alebo ekvivalent š.1200 mm výšky 3 mm	m2	522,498	24,200	12 644,45		
		PODLAHY POVLAKOVÉ				16 223,54	0,220	0,000
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY						
771/A 2	781441012	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek GRES veľkoplošné ukladané do tmelu	m2	440,589	16,000	7 049,42	17,170	
771/A 2	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	43,758	18,732	819,67		
R/RE	597781005	Dodávka : Vnútny obklad stien z GRESU veľkoplošný lepený tmelom	m2	449,401	16,000	7 190,42		
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY				15 059,51	17,170	0,000
		NÁTERY						
783/A 1	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	6,000	4,200	25,20	0,001	
783/A 1	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	6,000	2,900	17,40	0,000	
783/B 1	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	6,000	2,159	12,95	0,000	
		NÁTERY				55,55	0,000	0,000
		MALBY						
784/A 1	784452271	Malby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superflex, Farmal alebo ekvivalent jednotfarebné dvojnás.neoterateľné výšky do 3,80 m	m2	1 096,053	1,600	1 753,68	0,197	
		MALBY				1 753,68	0,200	0,000
		Práce PSV				43 000,00	18,060	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ						
R/R 0	924100015	VZT - vid' podrobný rozpočet	kpl	1,000	66 188,870	66 188,87		
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ				66 188,87	0,000	0,000
		Montážne práce				66 188,87		
		Celkom v EUR				126 194,88	53,040	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dre' Miesto:

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

20.12.2018

Odberateľ: MBB a. s.

IČO: 36039225

DIČ:

Dodávateľ:

1ČO:

DIČ:

Projektant:

1ČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady
1	HSV	26 228,25	0,00	26 228,25	6	Ostatné náklady
2	PSV	35 327,05	0,00	35 327,05	7	Kompletačná činnosť
3	MONT				8	HZS
4					9	
5	Spolu			61 555,30	10	Spolu

C	VRN		D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne s'ťaž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so s'ťaž. podmie 0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,00
14			19		
15			20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady	
		21 Súčet riadkov 5,10,15,20	61 555,30
		22 DPH 20% z 61 555,30	12 311,06
		23 DPH 0% z 0,00	0,00
		24 Spolu v EUR	73 866,36
		F	

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.12.2018

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interiéru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	949,20		0,00	949,20	2,5500
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	22 320,26		0,00	22 320,26	0,0700
OSTATNÉ PRÁCE	2 137,30		0,00	2 137,30	3,5800
PRESUNY HMŔT	821,49		0,00	821,49	0,0000
Práce HSV	26 228,25		0,00	26 228,25	6,2000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VHLKOSTI	857,47		0,00	857,47	0,0000
DREVOSTAVBY	17 531,55		0,00	17 531,55	5,3000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	1 365,13		0,00	1 365,13	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	15 572,90		0,00	15 572,90	0,0000
Práce PSV	35 327,05		0,00	35 327,05	5,5900
Celkom v EUR	61 555,30		0,00	61 555,30	11,7900
					0,0000

Odberateľ: MBB a. s.			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.12.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ASR - doplnenie								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	346244355	Obmurovanie páteiek (niektorých) oceľových nosníkov z tvárníc YTONG alebo ekvivalent a malty, hrúbky 100 mm	m2	30,000	31,640	949,20	2,549	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				949,20	2,550	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY						
11/A 1	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	4,000	41,355	165,42	0,070	
R/RE	625251472	Kontaktný zateplovací systém vonkajších podlaždov hr. 50 mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	580,000	22,337	12 955,46		
R/RE	632440134	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm	m2	580,000	15,861	9 199,38		
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				22 320,26	0,070	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	580,000	3,685	2 137,30	3,584	
		OSTATNÉ PRÁCE				2 137,30	3,580	0,000
		PRESUNY HMŔ						
14/C 1	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,956	18,689	821,49		
		PRESUNY HMŔ				821,49	0,000	0,000
		Práce HSV				26 228,25	6,200	0,000

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711114030	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesou - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent vodorovná	m2	22,500	13,156	296,01	0,095	
711/A 1	711114035	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesou - Weber - Terranova TEC - SUPERFLEX 10 alebo ekvivalent zvislá	m2	37,500	14,799	554,96	0,194	
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	2,550	6,5000		
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				857,47	0,290	0,000
		DREVOSTAVBY						
763/A 1	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	4,710	44,308	208,69		
763/A 2	763135010	Kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela alebo ekvivalent	m2	580,000	29,867	17 322,86	5,303	
		DREVOSTAVBY				17 531,55	5,300	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						
766/A 1	766661512	Montáž plastových dverí	ks	5,000	35,000	175,00		
766/A 1	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,389	26,049	10,13		
R/RE	6116020101	Dodávka : Dvere vnútorné jednokridlové 900/1970, biele plastové s plastovou výplňou vrátane zárubne	ks	4,000	210,000	840,00		
R/RE	61160201011	Dodávka : Dvere vnútorné jednokridlové 1000/1970, biele plastové výplň sklo, vrátane zárubne	ks	1,000	340,000	340,00		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				1 365,13	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	0,900	0,9000		
R/RE	553000023	Dodávka : Drôtená deliaca priečka z pleťových panelov	m2	2 492,07	40,000	2 492,00		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj.	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
R/RE	553000024	Dodávka : Dvere jednokrídlové 700/1970 do priečky deliacej drôtenej z pletivových panelov	ks	6,000	110,000	660,00		
R/RE	767133020	M+D Sanitárna stena deliaca do WC, komplet aj s dverami a deliace do spích s umyvateľným povrchom komplet všetky prvky a spojovací mat.	m2	60,000	207,000	12 420,00		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				15 572,90	0,000	0,000
		Práce PSV				35 327,05	5,590	0,000
		Celkom v EUR				61 555,30	11,790	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dre Miesto:

Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

20.12.2018

Odberateľ: MBB a. s.

IČO: 36039225

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	700,90	0,00	700,90	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	23 855,84	1 044,95	23 855,84	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			24 556,74	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M]	0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	24 556,74
		22	DPH 20% z	4 911,35
		23	DPH 0% z	0,00
		24	Spolu v EUR	29 468,09
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberteľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE					
Práce HSV	700,90		0,00	700,90	0,0000
	700,90		0,00	700,90	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	286,86		0,00	286,86	0,0100
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	2 106,69		0,00	2 106,69	0,0900
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	5 969,27		0,00	5 969,27	0,1500
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	15 493,02		1 044,95	15 493,02	0,0500
Práce PSV	23 855,84		1 044,95	23 855,84	0,3000
Celkom v EUR	24 556,74		1 044,95	24 556,74	0,3000

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:		Ks:					
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie							
Objekt Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený							
Prehľad rozpočtových nákladov							
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť Sut'
		Práce HSV					
		OSTATNÉ PRÁCE					
13/B 1	974042585	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 200 mm, -0,11000t	m	20,000	17,305	346,10	
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	2,200	19,710	43,36	
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,000	5,897	64,87	
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,200	0,383	0,84	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,200	8,896	19,57	
13/B 1	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	22,000	0,998	21,96	
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,200	36,000	79,20	
13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	125,000	125,00	
		OSTATNÉ PRÁCE				700,90	0,000
		Práce HSV				700,90	0,000
		Práce PSV					
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII					
713/A 4	713482301	Montáž trubic MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	40,000	1,499	59,96	0,001
713/A 4	713482302	Montáž trubic MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 19 - 22 mm	m	50,000	1,643	82,15	0,002

Rozpočet zimný štadión B. Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ZTI - opravený

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
713/A 4	713482303	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	26,000	1,802	46,85	0,001	
713/A 4	713482304	Montáž trubíc MIRELON alebo ekvivalent hr. do 6 mm, vnút.priemer 29 - 41 mm	m	30,000	1,959	58,77	0,001	
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	1,400	1,9600		
R/RE	283310007900	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 18x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	40,800	0,193	7,87		
R/RE	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	51,000	0,213	10,86		
R/RE	283310008100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	26,520	0,274	7,27		
R/RE	283310008200	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 35x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	30,600	0,365	11,17		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				286,86	0,010	0,000
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
721/A 1	721171308	Potrubic z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4, 3 ležaté v zemi	m	20,000	16,946	338,92	0,030	
721/A 1	721171408	Potrubic z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	22,000	34,280	754,16	0,045	
721/A 1	721171503	Potrubic z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 50/3 odpadné prípojné	m	18,000	10,722	193,00	0,008	
721/A 1	721171506	Potrubic z rúr PE-HD GEBERIT alebo ekvivalent 75/3 odpadné prípojné	m	6,000	15,577	93,46	0,004	
721/A 1	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	ks	23,000	2,650	60,95		
721/A 1	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	2,000	3,916	7,83		
721/A 1	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	66,000	0,736	48,58		
721/A 1	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,092	22,033	2,03		
R/RE	286630024400	Podlahový vpust HL300-3020, (0,5 l/s), horizontálny odtok DN 50, prítok DN 40/50, izolačná príruha, nadstavec s možnosťou nalepenia dlažby 132x132 mm, PE	ks	5,000	115,200	576,00		
R/RE	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	5,000	6,331	31,76		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA				2 106,69	0,090	0,000
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
721/A 2	722150203	Potrúbie z oceľ. rúrok závit. asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 25	m	6,000	11,313	67,88	0,026	
721/A 2	722171111	Potrúbie plastlinikové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 16x2 mm v kotúčoch	m	40,000	13,421	536,84	0,020	
721/A 2	722171113	Potrúbie plastlinikové ALPEX - DUO alebo ekvivalent 20x2 mm v kotúčoch	m	50,000	15,179	758,95	0,025	
721/A 2	722171311	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d16x2,25mm	m	40,000	10,222	408,88	0,006	
721/A 2	722171312	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d20x2,5mm	m	50,000	11,248	562,40	0,010	
721/A 2	722171313	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d26x3,0mm	m	21,000	14,547	305,49	0,007	
721/A 2	722171314	Potrúbie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla alebo ekvivalent d32x3,0mm	m	30,000	20,208	606,24	0,013	
721/A 2	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástienka pre batériu G 1/2	pár	52,000	9,230	479,96	0,014	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	141,000	1,351	190,49	0,025	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	141,000	0,971	136,91	0,001	
721/A 2	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	85,000	63,7500		
R/RE	198730043200	Nástienka 90° s vnútorným závitom, d 16 mm - 1/2, l 52 mm, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	52,000	11,527	599,40		
R/RE	449110000200	Požiarne prúdica priama D 25 so spojkou Al, dĺžka 190 mm, PP	ks	3,000	3,810	11,43		
R/RE	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dverka, prúdica ekv. 10	ks	3,000	329,008	987,02		
R/RE	722220121.1	Oprava vývodov pre pisoár D+M vodovod a kanalizácia	ks	8,000	20,000	160,00		
R/RE	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	sub.	3,000	13,943	41,83		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	722250040	Montáž skrinky nástenného hydrantu bez vybavenia	ks	3,000	5,790	17,37		
R/RE	722250055	Montáž požiarnej hadice D 25	m	90,000	0,267	24,03		
R/RE	722250110	Montáž požiarnej prúdnice D 25	ks	3,000	3,468	10,40		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				5 969,27	0,150	0,000
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
721/A 5	725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	súbor	6,000	35,000	210,00	0,012	
721/A 5	725129210	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	12,000	35,000	420,00	0,004	
721/A 5	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	súbor	10,000	30,438	304,38	0,022	
721/A 5	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb.	12,000	5,210	62,52	0,000	
721/A 5	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	38,000	4,453	169,21	0,011	
721/A 5	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	10,000	9,645	96,45	0,001	
721/A 5	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevou výškou sprchy	ks	15,000	1,520	22,80	0,000	
721/A 5	725849230	Montáž batérie sprchovej podomietkovej pákovej	ks	15,000	6,885	103,28	0,001	
721/A 5	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	10,000	3,617	36,17	0,002	
721/A 5	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	10,000	2,637	26,37	0,000	
721/A 5	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	12,000	2,267	27,20	0,000	
721/A 5	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,347	22,914	7,95		
R/RE	551410000700	Ventil odpadový umývadlový DN 40, hĺbky 15 mm, s riatzkou a zátkou	ks	10,000	17,916	179,16		
R/RE	5514500032.10	Sprchová batéria podomietková, KLUDI BOZZ č. 38826N sp.diel alebo ekvivalent	ks	15,000	59,350	890,25		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	5514500032.20	Batéria KLUDI, kryt č. 389250576 alebo ekvivalent	ks	15,000	68,010	1 020,15		
R/RE	551620005900	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2 x 1 1/4, priestorovo úsporné pripojenie, vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	10,000	11,661	116,61		
R/RE	551620011000	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/50, DN 50, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsavací, horizontálny odtok, biela, PP	ks	12,000	24,487	293,84		
R/RE	551720001000	Automatický splachovač pisoárov SLP 19RZ, 230V AC, radarový splachovač s integrovaným zdrojom na montážnej lište, keramický pisoár Golem, SANELA alebo ekvivalent	ks	12,000	406,203	4 874,44		
R/RE	55179000130.1	Sprchová ružica nastaviteľná	ks	15,000	29,100	436,50		
R/RE	552280007800	Sieťko nerezové do pisoáru Golem, SANELA alebo ekvivalent	ks	12,000	6,370	76,44		
R/RE	642310000200	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela alebo ekvivalent	ks	12,000	18,629	223,55		
R/RE	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, JIKA alebo ekvivalent	ks	12,000	283,043	3 396,52		
R/RE	725129208	Montáž splachovača pisoára automatic.	súbor	12,000	49,000	588,00		
R/RE	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	10,000	16,489	164,89		
R/RE	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	súbor	15,000	22,759	341,39		
R/RE	72584920.1	Montáž nastaviteľnej sprchovej ružice	ks	15,000	24,000	360,00		
P/PE	137850	Umyvadlo ker biele Zita 1335.0 alebo ekvivalent	kus	10,000	23,305	233,05		
P/PE	3A1101	Misa kombi univerzálna - séria MAIORA alebo ekvivalent	kus	6,000	98,900	593,40		
P/PE	410100	Ventil rohový s prípojkou T2332 3/8	kus	38,000	5,750	218,50		
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY				15 493,02	0,050	0,000
		Práce PSV				23 855,84	0,300	0,000
		Celkom v EUR				24 556,74	0,300	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dre Miesto:					
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	20.12.2018	
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225			
		DIČ:			
Dodávateľ:		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	536,56	0,00	536,56	
2	PSV	7 462,25	523,69	7 462,25	
3	MONT				
4					
5	Spolu			7 998,81	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		7 998,81
		22	DPH 20% z 7 998,81		1 599,76
		23	DPH 0% z 0,00		0,00
		24	Spolu v EUR		9 598,57
F					
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberteľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interiéru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE		536,56	0,00	536,56	0,0000
Práce HSV		536,56	0,00	536,56	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	695,37		0,00	695,37	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	4 328,62		0,00	4 328,62	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	373,27		99,03	373,27	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	2 064,99		424,66	2 064,99	0,0000
Práce PSV	7 462,25		523,69	7 462,25	0,1300
Celkom v EUR	7 998,81		523,69	7 998,81	0,1300

Odberateľ: MBB a. s.			Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 20.12.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ÚK - opravený								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	974031145	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 200 mm, -0,02500t	m	72,000	3,670	264,24		
13/B 1	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	1,878	9,855	18,51		
13/B 1	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	1,878	11,793	22,15		
13/B 1	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,390	0,383	3,60		
13/B 1	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	1,878	8,896	16,71		
13/B 1	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	18,780	0,998	18,74		
13/B 1	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,878	36,000	67,61		
13/B 1	979089712	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	125,000	125,00		
		OSTATNÉ PRÁCE				536,56	0,000	0,000
		Práce HSV				536,56	0,000	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCII						
713/A 4	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	246,000	2,482	610,57		
713/A 5	998713202	Práca hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	20,000	28,0000		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	283310008000	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 22x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	195,840	0,213	41,71		
R/RE	283310008100	Izolačná PE trubica MIRELON PRO 28x6 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	55,080	0,274	15,09		
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				695,37	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA						
731/A 3	733167021	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 16,0x2,2 mm v kotúčoch	m	192,000	12,375	2 376,00	0,044	
731/A 3	733167022	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 20,0x2,8 mm v kotúčoch	m	53,000	13,697	725,94	0,017	
731/A 3	733167023	Potrubié z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex alebo ekvivalent DN 25,0x3,5 mm v kotúčoch	m	30,000	17,657	529,71	0,014	
731/A 3	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	275,000	0,418	114,95		
731/A 3	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	1,500	46,000	69,0000		
731/B 3	733160801	Demontáž plastového PVC potrubia do D 25 mm -0,00050t	m	155,000	0,676	104,78		
R/RE	198730019600	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN RX 16 - R 1/2, červený bronz, REHAU alebo ekvivalent	ks	48,000	5,456	261,89		
R/RE	733167157	Montáž plastlinikového prechodu RAUTITAN alebo ekvivalent lisovaním D 16	ks	48,000	3,049	146,35		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA				4 328,62	0,080	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY						
731/A 4	734209115	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi G 1	kus	10,000	12,748	127,48	0,000	
731/A 4	734291113	Kohút plniaci a vypúšťací G1/2	kus	5,000	6,999	35,00	0,002	
731/A 4	998734103	Presun hmot pre armatúry v objektoch v do 6 m	t	0,060	35,420	2,13		
R/RE	734PC.1	Skrutkovanie uzatvárateľné priame DN15	kus	5,000	8,856	44,28		
R/RE	734PC.2	Termostatická hlavica typ B	kus	5,000	13,069	65,35		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PC	734209113	Montáž armatury závitovej s dvoma závitmi G 1/2	kus	10,000	3,908	39,08		
P/PE	734PC	Radiátorový ventil priamy Herz TS-90V alebo ekvivalent DN 15	kus	5,000	11,989	59,95		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATURY				373,27	0,000	0,000
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ						
731/A 5	735158120	Tlakova skúška telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	5,000	2,851	14,26		
731/A 5	735159523	Montáž panelových telies VSŽ 2radých alebo ekvivalent	kus	24,000	34,405	825,72	0,048	
731/A 5	998735102	Presun hmot pre otopná telesa v objektoch v do 6 m	t	0,360	35,568	12,80		
731/B 5	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	19,000	3,579	68,00	0,002	
731/C 5	735000912	Vyregulovanie ventilov s termostát ovladaním	kus	10,000	4,008	40,08		
R/RE	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové ocelové KORAD 21K, vxl 600x600 mm s bočným pripojením a konvektorom, U.S.STEEL KOSICE alebo ekvivalent	ks	1,000	62,903	62,90		
R/RE	7351532PC	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/600 alebo ekvivalent	kus	2,000	48,488	96,98		
R/RE	7351532PC.1	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/800 alebo ekvivalent	kus	1,000	59,709	59,71		
R/RE	7351532PC.2	Vykurovacie teleso panelové Korad P90 typ 22K-600/900 alebo ekvivalent	kus	1,000	61,168	61,17		
R/RE	PC	Uchytenie radiátorov	sada	24,000	16,613	398,71		
P/PE	1	Vykurovacia skúška	hod	36,000	11,796	424,66		
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ				2 064,99	0,050	0,000
		Práce PSV				7 462,25	0,130	0,000
		Celkom v EUR				7 998,81	0,130	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B. Bystrica - prestavba interieru dre Miesto:					
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	20.12.2018	
Odberateľ: MBB a. s.		IČO: 36039225			
		DIČ:			
Dodávateľ:		IČO:			
		DIČ:			
Projektant:		IČO:			
		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				
2	PSV				
3	MONT	24 075,65	14 811,68	24 075,65	
4					
5	Spolu			24 075,65	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Územie so sťaž. podmie 0% z [H+P]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% z [H+P+M]			0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant,rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		24 075,65
		22	DPH 20% z 24 075,65		4 815,13
		23	DPH 0% z 0,00		0,00
		24	Spolu v EUR		28 890,78
		F			
Odberateľ		26 Dodávateľ			

Odberteľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Ks:

Dátum: 20.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	24 075,65	14 811,68	24 075,65	0,0000	0,0000
Montážne práce	24 075,65	14 811,68	24 075,65	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	24 075,65	14 811,68	24 075,65	0,0000	0,0000

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš						
Projektant:		Ks:						
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018						
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie								
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921	210120601	Montáž odpojovacích poistiek 3-pól, 10kV, ručný pohon	kus	1,000	9,450	9,45		
921	210201081	Montáž, priemyselné žiarivkové svetidlo - 2x lineárna žiarivka 21-36W, prísadené, IP54-66	kus	70,000	14,700	1 029,00		
921	213290152	Montáž zdroja ZAS	hod	4,000	21,000	84,00		
921	213290153	Montáž senzora APIS	hod	14,000	12,600	176,40		
921/M21	210010101	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, do š.20mm	m	690,000	1,680	1 159,20		
921/M21	210010102	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 20 do 40mm	m	534,000	1,995	1 065,33		
921/M21	210010322	Montáž krabice do muriva KR (97) vrátane zapojenia, rozvodka s vekom a svorkovnicou	kus	29,000	2,993	86,80		
921/M21	210010351	Montáž krabice KR, vrátane zapojenia, vodiče do 4mm2, rozvodka IP40-66 (6455-11)	kus	197,000	2,835	558,50		
921/M21	210010521	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na závit	kus	29,000	0,210	6,09		
921/M21	210010522	Odviečkovanie, zaviečkovanie krabíc s viečkom na skrutku	kus	62,000	0,315	62,05		

Rozpočet Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
921/M21	210110021	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	21,000	3,045	63,95		
921/M21	210110023	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	18,000	3,360	60,48		
921/M21	210110024	Montáž, prepínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	8,000	3,360	26,88		
921/M21	210111021	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	54,000	3,455	187,11		
921/M21	210120103	Montáž vložky poistkovej, nožová PC	kus	3,000	2,048	6,14		
921/M21	210200040	Montáž, núdzové svetidlo, IP20-44, prísadené stropné	kus	16,000	14,700	235,20		
921/M21	210200058	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prísadené, IP54-66	kus	7,000	14,700	102,90		
921/M21	210200059	Montáž, priemyselné svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prísadené, IP54-66	kus	48,000	14,700	705,60		
922/M22	220261642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	kus	1 100,000	0,630	693,00		
R/RE	213290163	Montáž snímača pohybu	hod	7,000	5,040	35,28		
R/RE	AN36597	Senzor APIS 4K1 alebo ekvivalent	kus	14,000	207,900	2 910,60		
P/PE	2M00246	Svetidlo stropné a nástenné I2D BRO38 WH 2D4pin 1x38W, IP54 alebo ekvivalent	kus	24,000	54,600	1 310,40		
P/PE	350A801	Spínač rad. 1 Praktik 3553-01929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	21,000	3,255	68,36		

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	363A801	Prepínač rad.5 Praktik 3553-05929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	18,000	3,728	67,10		
P/PE	374A801	Prepínač rad.6 Praktik 3553-06929 B, nástenný, kompletný, IP44, biely alebo ekvivalent	kus	8,000	5,198	41,58		
P/PE	3E0163	Svietidlo strop., nástenný, žiarovka 511 26 01 / 23W W IP 54 alebo ekvivalent	kus	7,000	23,940	167,58		
P/PE	3M00051	Svietidlo žiarivkové A2367PM FL 2x36W, IP66 alebo ekvivalent	kus	70,000	32,372	2 266,04		
P/PE	420A801	Zásuvka 1-nás. Praktik 5518-2929 B, nástenná, kompletná, s viečkom (bez oc) IP44, biela alebo ekvivalent	kus	54,000	3,833	206,98		
P/PE	5656O03	Odpínač lištový 3-pól pre poistky 1 - 11223 : FD1-33/LM, 3-pól ovládanie	kus	1,000	162,750	162,75		
P/PE	5702O35	Poistková vložka nožová PHNA1 : 40456 - 200A gG	kus	3,000	2,205	6,62		
P/PE	500220	Žiarivka lineárna L 36W/827 25X1 LF	kus	140,000	4,494	629,16		
P/PE	608K040	Krabica KR rozvodná : KR 97/5 (D103x50) kompletná, šedá	kus	29,000	4,610	133,69		
P/PE	620D600	Krabica KR rozvodná uzatvorená IP66 : 6455-11 (124x124x50) 4x vývodka Pg16 (5x4/4mm2) plast, čierny	kus	197,000	2,720	535,84		
P/PE	710I002	Lišta el-inšt PVC minižlab 032583 : MIK 16/16, biely	m	690,000	0,777	536,13		
P/PE	710I004	Lišta el-inšt PVC minižlab 032582 : MIK 16/25, biely	m	244,000	0,893	217,89		
P/PE	710I006	Lišta el-inšt PVC minižlab 035587 : MIK 16/40, biely	m	290,000	1,344	389,76		

Rozpočet zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie / Prestavba - severná tribúna - ELI

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
P/PE	8S00368	Svietidlo núdzové MULTISIGNAL 18W.1 NM-M / 1h IP20 alebo ekvivalent	kus	16,000	50,820	813,12		
P/PE	8S0779	Svietidlo TONDO 25/G 55740 1 x 18W IP 44 tr. ochr. II alebo ekvivalent	kus	15,000	120,750	1 811,25		
P/PE	8S08001	Svietidlo FOLIO 57745, 1 x 23W, IP 44 alebo ekvivalent	kus	9,000	30,345	273,11		
P/PE	8S0881	Snímač pohybu BUSCH-WACHTER MASTER 220 alebo ekvivalent	kus	7,000	163,800	1 146,60		
P/PE	AN36006	Hmoždinka HL 8 + skrutka	kus	1 100,000	0,662	728,20		
P/PE	AN36596	Zdroj ZAS 50/12 alebo ekvivalent	kus	4,000	83,580	334,32		
921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	63,000	378,0000		
921	213280061	Podružný materiál	%	3,000	147,000	441,0000		
921	213280062	Zaobstarávacía prírážka	%	10,000	147,000	1 470,0000		
921	213280064	Prirážka na dopravu	%	3,600	147,000	529,2000		
921	213280065	Prirážka na presun	%	1,000	147,000	147,0000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				24 075,65	0,000	0,000
		Montážne práce				24 075,65	0,000	0,000
		Celkom v EUR				24 075,65	0,000	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru dre Miesto:

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

Ks:

Zákazka:

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa

20.12.2018

Odberateľ: MBB a. s.

IČO: 36039225

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT	3 692,57	39,06	3 692,57	8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			3 692,57	10	Spolu	0,00

C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Mimoriadne sťaž.podmienky	0% z [H+P+M] 0,00
12	Územie so sťaž. podmie	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00

Projektant,rozpočtár		E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	3 692,57
		22	DPH 20% z 3 692,57	738,51
		23	DPH 0% z 0,00	0,00
		24	Spolu v EUR	4 431,08
		F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Odberateľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Ks:

Dátum: 20.12.2018

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	3 692,57		39,06	3 692,57	0,0900
Montážne práce	3 692,57		39,06	3 692,57	0,0900
Celkom v EUR	3 692,57		39,06	3 692,57	0,0900
					0,0000
					0,0000
					0,0000

Odberateľ: MBB a. s.		Spracoval: Ing. Ján Halgaš					
Projektant:		Ks:					
Dodávateľ:		Dátum: 20.12.2018					
Stavba Zimný štadión B.Bystrica - prestavba interieru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie							
Objekt Prestavba - severná tribúna - ELI - doplnenie							
Prehľad rozpočtových nákladov							
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť Sut'
		Montážne práce					
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
921/M21	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 - pisoáre	m	14,000	0,945	13,23	
921/M21	210220301	Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2 - časť B1	m	110,000	0,945	103,95	
R/R 0	Pol71a	Revizia	kus	1,000	588,000	588,00	
R/RE	210800009	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2 - pisoáre	m	120,000	0,840	100,80	
R/RE	210800009	Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2 - časť B1	m	110,000	0,840	92,40	
R/RE	210881174	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5 - pisoáre	m	240,000	0,945	226,80	
R/RE	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5 - časť B1	m	305,000	0,945	288,23	
R/RE	210881217	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 - časť B1	m	265,000	0,945	250,43	
R/RE	210881219	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x6 - časť B1	m	110,000	1,155	127,05	
R/RE	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - pisoáre	m	120,000	0,441	52,92	
R/RE	3410350192	CY 4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN - časť B1	m	110,000	0,441	48,51	
R/RE	3410350930	1-CHKE-R 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - pisoáre	m	240,000	0,767	184,08	
R/RE	3410350930	1-CHKE-V 3x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	305,000	1,155	352,28	
R/RE	3410350931	1-CHKE-R 3x2,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	265,000	1,155	306,08	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3410350933	1-CHKE-R 3x6 Nehorľavý kábel s funkčnosťou STN - časť B1	m	110,000	2,625	288,75		
S/S30	3450631300	Svorka spojovacia - pISOáre	kus	14,000	0,315	4,41	0,011	
S/S30	3450631300	Svorka spojovacia - časť B1	kus	110,000	0,315	34,65	0,083	
921	213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	30,000	180,0000		
921	213280061	Podružný materiál	%	3,000	30,000	90,0000		
921	213280062	Zaobstarávacía prírážka	%	10,000	30,000	300,0000		
921	213280064	Prirážka na dopravu	%	1,000	30,000	30,0000		
921	213280065	Prirážka na presun	%	1,000	30,000	30,0000		
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				3 692,57	0,090	0,000
		Montážne práce				3 692,57	0,090	0,000
		Celkom v EUR				3 692,57	0,090	0,000

Zimný štadión B. Bystrica - prestavba interiéru drevenej haly - prestavba severnej tribúny - dokončenie

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d	d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

V Banskej Bystrici, dňa 11.03.2019

11. MAR. 2019

-5-

۱۷

Председ:

כך,

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU
PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB

Číslo návrhu PZ

443 9004112

POISTNÍK / POISTENÝ

Titul, priezvisko / Obchodný názov KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.	Meno	Telefón / mobil / fax
IČO 3 6 6 4 5 0 5 2	Rodné číslo	Poistenie dojednal
Adresa - ulica, č.d. Mičinská cesta 19	Miesto - dodacia pošta Banská Bystrica	PSČ 9 7 4 0 1
Korešpondenčná adresa - ulica, č.d., PSČ, mesto, tel. č.		
E-mail		
Bankové spojenie - názov peňažného ústavu	Kód banky	Číslo účtu
Špecifický symbol		

POISTENÝ (vyplňuje sa iba ak je iný ako poistník)

Titul, priezvisko / Obchodný názov	Meno	Telefón / mobil / fax
IČO	Rodné číslo	Štátna príslušnosť
Adresa - ulica, č.d.	Miesto - dodacia pošta	PSČ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Začiatok poistenia 24.5.2016	Koniec poistenia	na dobu ☒ Krátkodobé poistenie neurčitú Koefficient:	Zľava za viac poistení - CROSS SELLING Koefficient:	Koefficient ÚNP
Poistné je ☒ bežné ☐ jednorazové	Periodicita platenia poistného ☒ ročne ☐ štvrťročne ☐ polročne ☐ jednorazovo	Druh platby ☐ PZ poštový peňažný poukaz ☐ KN bezhotovostne bez avíza ☒ KZ bezhotovostne a avízo ☐ IU inkaso z účtu platiteľa	Poznámka: IU - inkaso z účtu platiteľa v prospech účtu 0178195386/0900 SLSP, a.s.	

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU	KLASIFIKÁCIA KLIENTA	Podnikateľ - obrat v EUR	Najrizikovejšia činnosť:	ZODPOVEDNOSŤ (súprava rizika)	všeobecná zodpovednosť	vaný výrobok
		Zvláštny subjekt - počet šakov, kôlok, miest, ľudí, bytov + nebytových priestorov	kód: 5003	Územná platnosť:	SR + susedné štáty	
Všeobecná zodpovednosť za škodu (VZ)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčast v EUR	Základné poistné v EUR	Koefficient LP (K1)	Koefficient územia (K2)	Koefficient počtu (K4)
	2 056 000,00	10% min. 330€	2 172,55	1,00	1,00	1,00
Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ZVBD)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčast v EUR	Základné poistné v EUR	Koefficient LP (K1)	Koefficient územia (K2)	Koefficient počtu (K4)
	2 056 000,00	10% min. 330€	2 172,55	1,00	1,00	1,00
Zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ZVBD)	Limit plnenia v EUR	Spoluúčast v EUR	Základné poistné v EUR	Koefficient LP (K1)	Koefficient územia (K2)	Koefficient počtu (K4)
	2 056 000,00	10% min. 330€	2 172,55	1,00	1,00	1,00
Všeobecná zodpovednosť za škodu - jednorazové akcie	Limit plnenia v EUR	Spoluúčast v EUR	Základné poistné v EUR	Koefficient LP (K1)	Koefficient územia (K2)	Koefficient počtu (K4)
	2 056 000,00	10% min. 330€	2 172,55	1,00	1,00	1,00

PRIPOJENIE - ZODPOVEDNOSŤ

Predmet poistenia + poistné riziko	Sublimit plnenia v EUR	Sadzba v %	Spoluúčast v EUR	Ročné poistné v EUR
Cudzie veci prevzaté + veci vnesené ☐ bez motorových vozidiel				
Regresy sociálnej a zdravotných poisťovní				
Cudzie veci prenajaté, požičané, užívané ☐ bez motorových vozidiel				
Dobrovoľné požiarne zbery				
Poskytovanie sociálnej služby				

Zvláštné údaje a dojednania:

Súčasťou PZ je čestné prehlásenie o neuplatnení škôd do dňa úhrady poistného.	Ročné poistné spolu v EUR:
Poistením sú kryté aj následné finančné škody.	Poistením nie sú kryté činnosti:

CROSS SELLING	PZ 1 č.:	PZ 2 č.:	PZ 3 č.:	Koefficient cross selling	Koefficient krátkodobého poistenia	Koefficient ÚNP	☒ ROČNÉ ☐ JEDNORAZOVÉ	POISTNÉ SPOLU
								2 172,55
Lehotné poistné (splátka poistného) je splnené v nasledovných termínoch:	1. splátka (dd.mm)	2. splátka (dd.mm)	3. splátka (dd.mm)	4. splátka (dd.mm)	LEHOTNÉ POISTNÉ (splátka poistného) v EUR			
Peňažný ústav poisťovne	Číslo účtu / kód banky	Variabilný symbol	Konštantný symbol	Prvé poistné v EUR				
Príma banka Slovensko, a.s.	1200222008/5600							
Slovenská sporiteľňa, a.s.	0178195386/0900							
Tatrabanka, a.s.	2623225520/1100							
		4439004112	3558	od: 24.5.2016 do: 23.5.2017				
				vo výške: 2 172,55				

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a označené Všeobecné poistné podmienky. Osobitné poistné podmienky a Zmluvné dojednania.

VPP MP 106-S	☒	VPP ZP 606-S	☒	OPP ZVU 656-S	☐	OPP OV 206-S + ZD SZ-5	☐	ZD SOC-5	☐	ZD S-5	☐	ZD BD-5	☐
všeobecná časť		všeobecná zodpovednosť		zodpovednosť za vadu výrobku		odcudzenie, vandalizmus		poskytovateľ soc. služby		zodpovednosť škôd		zodpovednosť - bytové domy	

Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že na všetky údaje uvedené na poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti a zaväzuje sa na základe týchto poistných podmienok platiť zmluvu v plnej výške.

1. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že:
- ☒ označené Všeobecné poistné podmienky (VPP), osobitné poistné podmienky (OPP) a Zmluvné dojednania (ZD) sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Predmetné označené VPP, OPP a ZD v plnom znení sú priložené k tejto poistnej zmluve prílohou A a B.
- ☐ pred uzavretím poistnej zmluvy ho poistník upozornil na obsah týchto poistných podmienok (VPP), osobitných poistných podmienok (OPP) a Zmluvných dojednanií (ZD) platných ku dňu účinnosti poistnej zmluvy, ktoré sú súčasťou tejto poistnej zmluvy. Predmetné označené VPP, OPP a ZD v plnom znení sú priložené k tejto poistnej zmluve prílohou A a B.
2. Poistník podpisom poistnej zmluvy s ňou súhlasí na spracovanie osobných údajov v informačnom systéme poisťovne na účely priameho marketingu poisťovne (najmä informácie o novinkách, akciách a zľavách, ako aj o súťažích, poistných produktoch, poskytovaných on-line službách a pod.) po dobu trvania poistného vzťahu.
3. Poistník informuje poistníka, že jeho osobné údaje spracováva podľa § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 47 zákona č. 8/2009 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poistník dáva poisťovníkovi súhlas, aby po dobu nevyhnutnú na zabezpečenie výkonu práv a povinností, vyplývajúcich z tejto poistnej zmluvy jeho osobné údaje v rozsahu podľa § 47 zákona č. 8/2009 Z.z. poskytovala, spracovávala a cezhraničovo prenášala právnickým osobám podnikajúcim v poisťovníctve, právnickým a fyzickým osobám poskytujúcim služby finančného sprostredkovania a finančného poradenstva podľa osobitného predpisu. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poistenia je v Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, že text poistenia je v

V Nitre, dňa 23.5.2016

podpis poistníka

podpis zástupcu poisťovne

Nitre , dňa 23.5.2016

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %

11. MAR. 2019

V Banskej Bystrici, dňa

Objednávateľ:

MBB a.s.

V Banskej Bystrici, dňa

Zhotoviteľ:



Obec Malachov

MBB a.s. ČSA 26 Banská Bystrica	
Duslo	27-09-2018
Číslo	3560/2018

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Malachov
25.09.2018	OcÚ/MA-SÚ 255/2018-Har Sp.č. 68/18 Ev.č. 105/18 K OcÚ/MA-SÚ 239/2014-Har	Ing. Harmanová 048/4330 422	26.09.2018

VEC : Predĺženie lehoty na dokončenie stavby - stanovisko

Obec Malachov ako určený príslušný stavebný úrad dňa 29.1.2014 rozhodnutím č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 povolil stavebníkovi – Mesto Banská Bystrica podľa § 39a a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona), umiestnenie a uskutočnenie stavby „Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“, Na Hronskom predmestí č. 4, súp.č. 1452, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, v k.ú. Banská Bystrica. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.2.2014.

Dňa 23.4.2014 došlo na základe Dohody č. 25/2014/CEZ-JU, utvorenej medzi Mestom Banská Bystrica (ako postupcom) a spol. BPM s.r.o. Banská Bystrica (ako postupníkom) k prevodu práva a povinností k predmetnej stavbe – kópia a vlastnícky vzťah k nehnuteľnosti podľa KN a LV č. 4642.

Dňa 17.10.2014 vydala Obec Malachov ako určený príslušný stavebný úrad pod č. OcÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 pre navrhovateľa/stavebníka BPM s.r.o., Timravy 12, Banská Bystrica (na základe Dohody č. 25/2014/CEZ-JU zo dňa 23.4.2014 o prevode práva a povinností k predmetnej stavbe) rozhodnutie o povolení užívania stavby podľa § 82 zákona (stavebný zákon) pre stavbu „Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“, časť stavby – prestavba severnej tribúny (1.NP – m.č. 9 a 10, hľadisko severnej tribúny a súvisiace technické a technologické vybavenie uvedených priestorov). Zistené nedokončené priestory 1.NP a priestory celého 3.NP neboli predmetom kolaudácie V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zistených nedokončených častí stavby na 1.NP a priestorov celého 3.NP. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014.

Dňa 2.3.2015 vydala Obec Malachov pre uvedeného stavebníka rozhodnutie o povolení užívania časti vyššie uvedenej stavby „3.NP nad hľadiskom“ pod č. OcÚ-SÚ 43/2015, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015, ktoré dňa 2.3.2015 nadobudlo právoplatnosť. V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zostávajúcich nedokončených častí stavby – priestory 1.NP severnej tribúny.

Číslo: OcÚ/MA-SÚ 202/2018-Har

Ev.č. 78/18

Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

Dňa 29.11.2016 vydala Obec Malachov – stavebný úrad na základe písomnej žiadosti spol. MBB a.s. (ako nástupníckej spol. pôvodného stavebníka stavby v zmysle zmluvy o zlúčení spoločností BPM s.r.o., Banská Bystrica ako zanikajúcej spol. a MBB a.s. Banská Bystrica ako nástupníckej spol.), pod č. OcÚ-SÚ 264/2016-Har, ev.č. 97/16, sp.č 42/16 písomný súhlas k predĺženiu lehoty na dokončenie uvedených nedokončených častí stavby na 1.NP priestorov severnej tribúny do 31.12.2018.

Dňa 25.9.2018 podala spol. MBB a.s. na Obec Malachov – stavebný úrad opakovanú písomnú žiadosť o predĺženie určenej lehoty na dokončenie uvedených nedokončených častí stavby na 1.NP Severnej tribúny Zimného štadióna v Banskej Bystrici.

Obec Malachov, zastúpená starostkou obce RNDr. Luciou Ferenc Gajdúškovou, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, na základe vyššie uvedenej podanej žiadosti stavebníka a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, **m e n í** lehotu na dokončenie vyššie uvedených častí stavby, nasledovne:

Stavba

**„Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly
– prestavba severnej tribúny“**

časť stavby – prestavba priestorov 1.NP severnej tribúny
bude dokončená v lehote do **31.12.2020**.

Ostatné podmienky pre realizáciu a dokončenie predmetnej časti stavby uvedené v rozhodnutí Obce Malachov č. OcÚ-SÚ 274/2013-Har, Ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2014 a v rozhodnutí o povolení užívania stavby č. OcÚ-SÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 zo dňa 17.10.2014 a č. OcÚ-SÚ 43/2015-Har, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015 zo dňa 2.3.2015 ostávajú v platnosti.

Stavebník – žiadateľ za vydanie tejto písomnosti dňa 26.9.2018 uhradil do pokladne Obce Malachov správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, položka 60a – i) vo výške 10,0 eur.

Stavebný úrad upozorňuje stavebníka na povinnosť rešpektovať podmienky určené v rozhodnutí o povolení stavby v znení rozhodnutia o povolení užívania dokončených častí danej stavby – vrátane uskutočňovania zmien stavby a určených lehôt výstavby (ustanovenie § 66 v súčinnosti s § 106 ods. 2 písm. g) a ods. 3 písm. d) stavebného zákona).

Na vedomie:

2. HC'05 iClinic, Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
3. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
4. IP BB, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
5. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica



Obec Malachov



MBB a.s.

ČSA 26

974 01 Banská Bystrica

Váš list zn/zo dňa	Naša značka	Vybavuje/linka	Malachov
25.11.2016	OcÚ-SÚ 264/2016-Har ev.č. 97/16, sp.č. 42/16	Ing. Harmanová 048/4330 422	29.11.2016

VEC: Predĺženie lehoty na dokončenie stavby

Dňa 17.10.2014 vydala Obec Malachov ako určený príslušný stavebný úrad pod č. OcÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 pre navrhovateľa BPM s.r.o., Timravy 12, Banská Bystrica rozhodnutie o povolení užívania stavby podľa § 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pre stavbu „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“, Na Hronskom predmestí č. 4, súp.č. 1452, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, v k.ú. Banská Bystrica. V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zistených nedokončených častí stavby – m.č. 9 a 10 na 1.NP a priestory celého 3.NP. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2014.

Stavba bola povolená rozhodnutím príslušného stavebného úradu – Obce Malachov pod č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2013, s nadobudnutím právoplatnosti dňa 18.2.2014.

Následne dňa 2.3.2015 vydala Obec Malachov pre navrhovateľa BPM s.r.o., Timravy 12, Banská Bystrica rozhodnutie o povolení užívania časti vyššie uvedenej stavby „**3.NP nad hľadiskom**“ pod č. OcÚ-SÚ 43/2015, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015, ktoré dňa 2.3.2015 nadobudlo právoplatnosť. V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal navrhovateľa na ukončenie zostávajúcich nedokončených častí stavby na 1.NP.

Dňa 25.11.2016 podala spol. MBB a.s. ako nástupnícka spol. pôvodného stavebníka stavby (zmluva o zlúčení spoločností BPM s.r.o., Banská Bystrica ako zanikajúca spol. a MBB a.s. Banská Bystrica ako nástupnícka spol.) žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie uvedených nedokončených častí stavby na 1.NP priestorov severnej tribúny.

Obec Malachov, zastúpená starostkou obce RNDr. Luciou Ferenc Gajdúškovou, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, na základe podanej žiadosti oprávneného nástupcu navrhovateľa – spol. MBB a.s. Banská Bystrica a v zmysle Metodického usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, **určuje** lehotu na dokončenie nedokončených častí stavby na 1.NP priestorov severnej tribúny (m.č. 9 a č. 10) v rámci stavby „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“, nasledovne:

– stavba „**Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny**“ - m.č. 9 a m.č. 10 na 1.NP, v objekte Zimného štadióna Na Hronskom predmestí č. 4, súp.č. 1452, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, v k.ú. Banská Bystrica, bude dokončená v lehote do **31. 12. 2018**.

Podmienky pre uskutočnenie a dokončenie predmetnej časti stavby uvedené v rozhodnutí Obce Malachov o povolení stavby č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2013 a v rozhodnutí o povolení užívania stavby č. OcÚ 239/2014-Har, ev.č. 88/2014 zo dňa 17.10.2014 a č. OcÚ-SÚ 43/2015, ev.č. 3/15, sp.č. 11/2015 zo dňa 2.3.2015 **ostávajú v platnosti.**

Žiadateľ za vydanie tejto písomnosti dňa 29.11.2016 uhradil do pokladne Obce Malachov správny poplatok podľa zákona č.145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov, položka 60a – g) vo výške 10,0 eur.

Stavebný úrad upozorňuje navrhovateľa – stavebníka na povinnosť rešpektovať podmienky určené v rozhodnutí o povolení stavby a o povolení užívania stavby – vrátane určených lehôt výstavby (ustanovenie § 66 v súčinnosti s § 105 ods. 2 písm. a) a písm. d) stavebného zákona).

Na vedomie:

2. HC'05 iClinic, Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
3. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
4. IP BB, Partizánska cesta 98, 974 01 Banská Bystrica
5. RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica



Obec Malachov

Číslo: OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har

V Malachove 29.01.2014

Ev.č.: 82/2013

Vybavuje/tel.: Ing. Harmanová, 048/4330 422

Toto rozhodnutie nadobudlo právny účinok

dňa: 18.02.2014

v Malachove dňa: 24.02.2014

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník – vlastník objektu: Mesto Banská Bystrica, v zastúpení MsÚ – odd. investičnej výstavby, ČSA 26, Banská Bystrica, dňa 12.12.2013 podal na Obec Malachov žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 58 a nasl. stavebného zákona, v znení § 39a ods. 4 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní, na stavbu:

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS.

Pozemok stavby parc.č. KN-C 4211/2 a objekt Zimného štadióna súp.č. 1452 na parc.č. KN-C 4212 sú evidované vo výpise z KN a LV č. 4472 v ostatné plochy a zastavené plochy a nádvorie vo vlastníctve stavebníka – mesto Banská Bystrica a v správe spol. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica.

K uskutočneniu predmetnej stavby boli vydané súhlasné stanoviská dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy. Návrh stavby je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou ÚPD-A Banská Bystrica. Podľa ktorej sa objekt nachádza vo funkčnej ploche plochy športu.

Účelom prestavby je vytvorenie zhody s príslušnými normami a požiadavkami na vybavenie extraligového zimného štadióna, zabezpečiť zlepšenie technickej a prevádzkovej úrovne stavby, vytvoriť kvalitné podmienky pre riadenie extraligových hokejových stretnutí SZLH a zvýšiť komfort divákov a návštevníkov Zimného štadióna. Predmetná stavba vecne a priestorovo nadväzuje na realizovanú a užívanú rekonštrukciu – prestavbu južnej tribúny.

Účastníci konania:

Mesto Banská Bystrica – PS-ESM, ČSA 26, Banská Bystrica

MsÚ B.Bystrica – PS-IV, ČSA 26, Banská Bystrica

Správa športových a telovýchovných zariadení, Švermova 45, Banská Bystrica

Projektovú dokumentáciu – časť PD Situácia, Koordinačná situácia, Situácia na katastrálnej mape a Stavebná časť v 12/2010 vypracovala Ing. arch. Vlasta Ilievová – autorizovaný architekt, č.opr. *1566AA*, Skubínska cesta 11, Banská Bystrica.

Súvisiace projektové časti vypracovali:

- časť PD Statika Ing. Ján Kútik – autorizovaný stavebný inžinier pre statiku stavieb, č.opr. 3720*SP*13, časť PD Umelé osvetlenie a vnútorné silnopráúdové rozvody a bleskozvod František Polcer – elektrotechnik špecialista, projektant elektrických zariadení Ev.č. 206 IBB 1998 – EZ P A E2, časť PD Zdravotechnika a časť Kanalizačná prípojka Peter Vlček – odborne spôsobilý technik vo výstavbe s osv. SKSI č.j. T2-138/2002 pre projektovanie stavieb, časť PD Ústredné vykurovanie Ing. Ján Gajdoš –

Číslo: OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har

Ev.č.: 82/2013

Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, č.opr. 2454*A*5-2,4, časť PD Vzduchotechnika Ing. Anton Pohorelský – autorizovaný stavebný inžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, č.opr. 1530*A*5-2 a časť PD Protipožiarna bezpečnosť stavby Ing. Jarmila Trenčianska – špecialista požiarnej ochrany – reg.č. 8-029.
V PD je nesprávne označený investor stavby – spol. MBB a.s. Banská Bystrica. Investom predmetnej stavby je Mesto Banská Bystrica.

Stavba bude realizovaná dodávateľsky – zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania.

Obec Malachov, zastúpená starostom obce Ondrejom Slivkom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona a na základe záverov ústneho pojednávania stavebného konania zo dňa 15.1.2014

p o v o ľ u j e

umiestnenie a uskutočnenie stavby:

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica
vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS

pre stavebníka:

Mesto Banská Bystrica, MsÚ – odd. investičnej výstavby, ČSA 26, Banská Bystrica,

v nasledovnom územnom rozsahu a stavebno-technickom riešení:

Prestavba severnej tribúny v Hale č. 1 Zimného štadióna v Banskej Bystrici – zmena z tribúny na státie na tribúnu na sedenie a zmena v dispozičnom riešení pôvodných priestorov a vytvorenie nových účelových priestorov. Navrhovanou zmenou v tvare ukončenia zastrešenia tribúny bude vytvorený priestor pre riešenie troch využiteľných podlaží za novou tribúnou. Súčasťou objektovej skladby stavby je dočasné oplotenie areálu staveniska a stavebné úpravy plochy prístupovej komunikácie na severnej strane pozemku parc.č. KN-C 4211/2.

Popis stavby:

1. Územné riešenie stavby:

- zmena v ploche zastavanosti objektu – vytvorenie obostavanej časti na severnej strane v rozsahu lícovania okraja pôvodných vstupných schodísk

2. Architektonicko-stavebné riešenie:

Pôvodný stav:

- železobetónová stupňovitá tribúna s nerovnomernými výškami jednotlivých stupňov, so značným poškodením povrchovej – nástupnej plochy stupňov,
- nevyužitelný priestor pod tribúnou,
- podlažie pod hľadiskom:
 - 1 šatňa (30 boxov) so samostatným hygienickým zariadením.

Navrhovaný stav:

- kapacita hľadiska:
 - variant I – 924 sedačiek
 - variant II – 2 okrajové sektory – 806 sedačiek + 232 miest na státie,
- 1. podlažie – pod tribúnou:
 - 6 žiackych šatní (po 30 boxov) – každá s miestnosťou pre 2 trénerov + 3 x hygienické zariadenia,
 - šatňa rozhodcov (6 boxov) s hygienickým zariadením,
 - miestnosť časomier s kuchynkou a WC
 - chodba a 7 x odkladací priestor,
 - chodba so vstupom od komunikácie.

- 2. podlažie – za hľadiskom:
 - miestnosť upratovačky s výlevkou
 - 4+ 4 x WC muži a 4 x WC ženy,
 - 2 x terasa a schodiskom,
 - priestory pre turniketový vstup divákov,
 - rozptylová zóna so schodiskom (prepojenie na západnú časť objektu).
- 3. podlažie – nad hľadiskom:
 - chodba so schodiskom,
 - 1+1 x WC muži, 2 x WC ženy,
 - 11 x SKY BOX – neverejný účel, pre potreby hráčov a prevádzky ZŠ.

3. Stavebno-technické riešenie:

Prípravné práce

- demontáž sedačiek na stupniciach severného hľadiska a na trestných laviciach,
- demontáž svetelných rozvodov a zariadení a zariadení ozvučenia.

Búracie práce

- odstránenie konštrukcie betónovej stupňovitej tribúny – podľa postupu určeného v Technickej správe časti PD – Architektonicko-stavebné riešenie.

Zemné práce

- výkopy pod základové pásy, vyrovnávacie zasypy, úprava podkladu a okolia.

Stavebné práce

Základy – nové základové pásy z vystuženého betónu.

Hydroizolácie – izolácia spodnej stavby a izolácia vonkajších a vnútorných povrchov, Zvislé konštrukcie – nosné (kovový rám, betónové tvárnice v systéme EASYBLOCK) a nenosné (presné tvárnice).

Vodorovné konštrukcie – strop = súčasť oceľovej rámovej konštrukcie, kazetový sadrokartónový podhľad, podlahové vrstvy (výber podľa charakteru priestoru).

Konštrukcia zastrešenia – doplnenie strešnej konštrukcie na novej časti objektu s tepelnou izoláciou a s novou plechovou krytinou plynule prepojenou na krytinu pôvodnej oblúkovej strechy objektu.

Povrchové úpravy stien a stropov – klasické omietky a obklady.

Stavebné úpravy povrchu prístupovej komunikácie na severnej strane areálu Zimného štadióna

- vyspravenie nerovností a polozenie celistvého povrchu komunikácie – materiál podľa výberu investora).

Inštalčné konštrukcie a práce

- zriadenie novej kanalizačnej prípojky – odvedenie splaškových vôd od sociálnych zariadení v novej severnej časti stavby kanalizačným potrubím, vedeným pozdĺž pozemku priľahlej prístupovej komunikácie (na severnej strane pozemku) cez nových 5 kanalizačných šachtiet (Š1-Š5), s pripojením na verejnú kanalizačnú sieť v jestvujúcej kanalizačnej šachte na severozápadnej strane pozemku areálu Zimného štadióna.

Parametre PVC – DN 200, v celkovej dĺžke 97 m

+ 5 x kanalizačná šachta (revízná šachta a spojovacie šachty)

- vnútorné rozvody a inštalácie:

elektro, vodovod, kanalizácia, bleskozvod (sústava 10 zberných tyčí s prepojením na zvedy uzemnenia).

Vnútorné inštalčné rozvody (elektro, vodovod) riešené v rámci prestavby severnej tribúny budú pripojené na existujúce pripojovacie rozvody a existujúce vnútorné inštalčné rozvody v objekte Zimného štadióna.

Súčasťou vodovodných vnútorných rozvodov je riešenie rozvodov požiarneho vodovodu a rozvodu teplej úžitkovej vody.

- dažďové vody zo strechy objektu (po úprave strešného plášťa) – odvedenie do existujúcej vetvy dažďovej areálovej kanalizácie a následne do vodného toku Hron Existujúce výustné objekty dažďovej kanalizácie budú z hľadiska zamedzenia

spätnému zatekaniu vody do objektu Zimného štadióna a na plochu areálu pri zvýšenej hladine v toku Hron, opatrené spätnými klapkami.
Osadzovanie výrobkov a dokončovacie práce.
Predpísané skúšky technického vybavenia a zariadení.
Kontrola priestorov a vyčistenie staveniska a stavby.

Pre uskutočnenie stavby sa v súlade s ustanovením § 39a ods. 1 a ods. 2 a § 66 stavebného zákona určujú nasledovné podmienky:

1. Stavba – prestavba bude umiestnená podľa výkresu Koordinačnej situácie overeného stavebným úradom v tomto konaní, ktorý vypracovala Ing. arch. Vlasta Ilievová – autorizovaný architekt, č.opr. *1566AA*, Skubínska cesta 11, Banská Bystrica.
2. Stavba – prestavba bude uskutočnená v rozsahu podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v tomto konaní, ktorú vypracovala Ing. arch. Vlasta Ilievová – autorizovaný architekt, č.opr. *1566AA*, Skubínska cesta 11, Banská Bystrica a podľa súvisiacich projektových častí.
Overená projektová dokumentácia stavby tvorí pre stavebníka nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
V PD označený investor – spol. MBB a.s. Banská Bystrica sa upravuje na Mesto Banská Bystrica.
3. Akékoľvek zmeny stavby sú v zmysle § 54 stavebného zákona možné len po predchádzajúcom príslušnom povolení stavebného úradu.
4. S uskutočňovaním stavby je možné začať až po uplynutí lehoty, v ktorej toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky – zhotoviteľ stavby bude určený na základe výberového konania.
6. Podľa § 66 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť na stavebný úrad začatie stavby. V oznámení uviesť názov, sídlo a IČO zhotoviteľa.
7. Pre účely stavby využívať len pozemky vymedzené v tomto rozhodnutí a ku ktorým má stavebník vlastnícke alebo iné právo podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona.
8. Stavba bude ukončená v lehote do **31. 01. 2015**.
9. Po ukončení stavby podľa § 76 stavebného zákona podať na Obec Malachov návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s prílohami preukazujúcimi správnosť vyhotovenia stavby a funkčnosť technického vybavenia stavby podľa § 17 a § 18 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.
Ku kolaudačnému konaniu predložiť porealizačné zameranie objektu stavby v grafickej podobe, vypracovaný oprávneným geodetom. Zameranie v digitálnej podobe odovzdať správcovi digitálnej technickej mapy mesta Banská Bystrica – ÚHA (potvrdenie o odovzdaní predložiť na stavebný úrad).
10. **Počas uskutočňovania stavby rešpektovať podmienky uvedené vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach orgánov štátnej a verejnej správy, vydaných k umiestneniu a uskutočneniu predmetnej stavby:**
 - Technická inšpekcia a.s., Bratislava, Partizánska cesta 71, Banská Bystrica – Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 04773/2/2013 zo dňa 29.11.2013:
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, v procese výstavby doriešiť alebo odstrániť nasledovné zistenia:
 1. Nie je navrhnutý evakuačný výťah (východ z podlaží nie je vedený po rampe)
– rozpor s § 54 ods. 2 písm. c) vyhl.č. 532/2002 Z.z.,
 2. Z poschodia nad hľadiskom nie je navrhnutý samostatný východ
– rozpor s § 54 ods. 4 vyhl.č. 532/2002 Z.z.
 3. Na schodisku chýba druhé zábradlie
– rozpor s § 27 ods. 8 vyhl.č. 532/2002 Z.z.
 4. Je nadmerný počet stupňov v jednom schodiskovom ramene
– rozpor s § 54 ods. 8 vyhl.č. 532/2002 Z.z.

5. Pri variante II. na poschodí nad hladiskom nie je umožnený bezpečný prístup k radu sedadiel 1 a 2, na komunikácii v rade sedadiel nie je dodržaná podchodná výška najmenej 2,1 m a je nedostatočná podchodná výška v hladisku v rade sedadiel na úrovni +4,15 a na komunikácii v rade sedadiel na úrovni +3,65
 – rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 532/2002 Z.z., v nadväznosti na § 22 ods. 2 vyhl. č. 59/1982 Zb.
 Podchodná výška pod väzníkmi je približne 1,6 m.
6. Nie je riešené farebné odlíšenie schodiskových stupňov (prvý a posledný) od okolitej podlahy
 – rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na § 17 ods. 4 vyhl.č. 59/1982 Zb.
7. Pre budúcu prevádzku nie je dodržaná maximálna vzdialenosť zvodov 15 m pre LPS triedy III
 – rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 453/2000 Z.z., v nadväznosti na čl. 5.3.3 STN EN 62305-3/34 1390/.
8. V PD nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam
 – rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. (okrem elektroinštalácie).
9. Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre vzduchotechnické zariadenia
 – rozpor s § 9 ods. 1 písm.b) bod 8 vyhl.č. 453/2000, v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z., nariadenie vlády čSR č. 436/2008 Z.z. a Smernicu EP a Rady 2006/42/ES.

Pripomienky a upozornenia:

10. Výškový rozdiel medzi sedadlom a nášľapnou plochou alebo rovinou uličky, môže byť max. 450 mm (čl. 5.2.2 STN EN 13200-1/73 5230/.
 11. Pre prístup k sedadlám na úrovni +0,15 navrhnuť rovnú podlahu bez neopodstatnených výškových rozdielov jednotlivých plôch.
 12. Rez A-A nezodpovedá riešeniu podľa umiestnenia na výkrese č. 2 – dopracovať viac rezov v charakteristických miestach hladiska.
 13. V PD sú uvedené neplatné predpisy:
 – vyhl.č. 374/1990 Zb. a vyhl.č. 718/2002 Z.z.
 14. V časti PD „Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod“ sú uvedené zrušené normy STN 33 2000-3 a STN 33 0050-826.
 15. Pre elektrické zariadenia uplatňovať aj požiadavky vyhl.č. 508/2009 Z.z.
- Pred uvedením do prevádzky **vykonať na vyhradenom technickom zariadení elektrickom úradnú skúšku** podľa § 12 vyhl.č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm.b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. oprávnenou právnickou osobou.
- Pracovné prostriedky (vyhradené technické zariadenia, vzduchotechnické zariadenia), stavby a ich súčasti, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. a podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich nainštalovaní, pred ich prvým použitím, pre zabezpečenie ich správnej inštalácie a ich správneho fungovania.
- Počas výstavby dodržať požiadavky vyhl.č. 147/2013 Z.z., STN EN 13200-1/73 5230/.
- Uvedené zistenia, pripomienky a upozornenia nebránia vydaniu stavebného povolenia.
- RÚVZ, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica – č. A/2014/00301 zo dňa 14.1.2014, v znení vyjadrenia č. A/2013/03560 zo dňa 18.11.2013:
- Súhlasné záväzné stanovisko podľa § 13 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/207 Z.z., s podmienkami:
- Pri kolaudačnom konaní preukázať:
1. splnenie požiadaviek podľa § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa vyhlášky MZ SR č. 525/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia:

- v priestoroch pod hľadiskom (šatne, umývárne, a celé zázemie pre športovcov) zabezpečiť miestnosť pre upratovačku s výlevku, podľa § 5 ods. 8 vyhl. MZ SR č.525/2007 Z.z.

- počet záchodov pre divákov zosúladiť podľa § 5 ods.5 vyhl. MZ SR č. 525/2007 Z.z.

- šatne pre trénerov a rozhodcov vybaviť v zmysle § 5 vyhl. MZ SR č.525/2007 Z.z. Okrem požiadaviek podľa bodu 1 **preukázať** vyhovujúcu kvalitu pitnej vody – výsledky minimálneho laboratórneho rozboru pitnej vody podľa prílohy č. 2 NV SR č. 354/2006 Z.z.

Za dodržanie požiadaviek na ochranu zdravia pri návrhu stavby je zodpovedný projektant, ktorý je viazaný platnými právnymi úpravami.

Dodržať právne predpisy:

- zákona č. 355/2007 Z.z. a vyhlášky MZSR 4. 525/2007 Z.z.

- STEFE B.Bystrica, a.s. Zvoenská cesta 1, Banská Bystrica – č. Inv/2013 zo dňa 11.12.2013:

Súčasný inštalovaný výkon kotolne je postačujúci pre pokrytie potrieb tepla pre ÚK a VZT. Odberová špička pre TÚV sa výstavbou prístavby nezmení.

- ZAaRES, Švermova 45, Banská Bystrica – č. 1779-AM1/2013-ST112 zo dňa 5.12.2013:

1. Trávnaté plochy, ktoré budú poškodené počas realizácie stavby, skládkami materiálu, pohybom mechanizmov, obnoviť podľa technologického postupu zatrávnenia – Cenník 823-1 Plochy a úprava územia, vrátane zálievky a prvej kosby trávniku.

2. Pri búracích prácach neprisypávať kry a kmene stromov suťou alebo demontovaným materiálom a neodstraňovať spodné vetvy stromov.

3. Po ukončení realizácie stavby odstrániť z plôch zelene všetky odpady z výstavby a odovzdať plochy organizácii ZAaRES písomnou formou.

- Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ, B.Bystrica, Partizánska cesta 60, Banská Bystrica – č. CS 165/2014/CZ717/2014-210 zo dňa 21.1.2014:

Súhlas s návrhom technického riešenia stavby s podmienkami:

1. Technické riešenie objektov stavby, ktoré budú riešené v ďalšej etape – t.j. spevnené plochy s vybudovaním nových parkovacích miest, preložka vonkajšieho stožiarového osvetlenia smerom k jestvujúcemu opornému múru, rekonštrukcia jestvujúcej dažďovej kanalizácie a vybudovanie novej vetvy dažďovej kanalizácie zo spevnených plôch od južnej strany s osadením lapača olejov LOS2S80, predložiť SVP š.p., OZ Banská Bystrica k zaujatiu stanoviska s dostatočným časovým predstihom pred vydaním príslušného stavebného povolenia na príslušné stavebné objekty.

2. Upozornenie:

SVP š.p. zabezpečil vypracovanie DÚR stavby: „Banská Bystrica – ochrana intravilánu pred povodňami“, ktorá rieši ochranu mesta Banská Bystrica pred povodňovými prietokmi. V súčasnosti je spracovávaná DSP stavby. V rámci predmetnej stavby na ochranu mesta Banská Bystrica pred povodňovými prietokmi, dôjde okrem iného aj k odstráneniu pôvodného protipovodňového múru a následne k vybudovaniu nového múru. Pri realizácii nového protipovodňového múru dôjde k záberu pozemku parc.č. KN-C 4211/2 šírky cca 3,0 m od jestvujúceho oporného múru, z dôvodu vybudovania základovej pätky pre nový múr.

Na základe uvedeného správca toku Hron bude súhlasiť s vybudovaním nových parkovacích miest od severnej tribúny a s preložkou vonkajšieho stožiarového osvetlenia k protipovodňovému múru až po vybudovaní nového protipovodňového múru.

3. Na potrubie jestvujúcej dažďovej kanalizácie osadiť spätné klapky – v súčasnosti pri vyšších povodňových prietokoch z vodného toku Hron dochádza k zatápaniu priestorov zimného štadióna.

4. K odvádzaniu splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie zabezpečiť súhlasné stanovisko vlastníka (prevádzkovateľa) predmetnej kanalizácie.
 5. Počas realizácie a prevádzky stavby používať materiály, technológie a zariadenia tak, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 6. Mechanizmy, za pomoci ktorých sa budú stavebné práce realizovať, musia byť v bezchybnom technickom stave, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 7. Pri realizácii stavby nevytvárať skládky stavebného materiálu a súti v ochrannom pásme vodného toku a zabezpečiť, aby sa tieto nedostali do prietochného profilu vodného toku.
 8. K začatiu a k ukončeniu stavebných prác prizvať zástupcu SVP š.p., OZ Banská Bystrica – Správa povodia horného Hrona Banská Bystrica.
- StVPS a.s. Partizánska cesta 5, Banská Bystrica – č. 313/2014-ZC179-40 zo dňa 23.1.2014:
Súhlas s vydaním stavebného povolenia.
V mieste stavby sa nenachádzajú podzemné vedenia v správe StVPS a.s. Banská Bystrica. V prípade rekonštrukcie vodovodnej (kanalizačnej) prípojky predložiť PD na vyjadrenie.
Dodržať ochranné pásma v zmysle platných noriem: min. 2,00 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne a min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
Platnosť vyjadrenia 2 roky odo dňa jeho vydania.
 - ObÚ ŽP – OPaK, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP3-2013/09060/KX zo dňa 4.12.2013:
Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sa uvedená stavba nachádza na území, kde platí prvý stupeň ochrany (všeobecná ochrana). Na predmetnej lokalite nie sú evidované chránené druhy a chránené biotopy.
1. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu (§ 3 zákona č. 543/2002 Z.z.).
 - ObÚ ŽP – OH, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica – č. OU-BB-OSZP3-2013/09250/ADA zo dňa 3.12.2013:
Podľa typového projektu sa počas výstavby predpokladá vznik odpadov kategórie „ostatný“ skupiny 17 (170101, 170102, 170201, 170405, 170506, 170904).
1. Odpady, ktoré vzniknú pri výstavbe, triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpady na zhodnotenie a na zneškodnenie, bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách.
2. U využiteľného odpadu má prednosť jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník nevyužije zhodnotiť, zneškodniť resp. odovzdať v povolených zariadeniach.
3. Dodržať platné VZN mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom.
4. Pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu podľa § 18, § 19, a § 40c zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Pôvodcom a držiteľom odpadu vznikajúcich v dôsledku stavebných a demolačných prác je ten, ktorý tieto práce vykonáva.
5. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov z výstavby.
 - MsÚ B-Bystrica – SO-ZP, ČSA 26, Banská Bystrica – č. OVZ-ZP 154701/2013, č.sp. 31558/2013 zo dňa 22.11.2013:
Súhlas s podmienkami:
1. V prípade, že dôjde k výrubu drevín, požiadať orgán ochrany prírody (mesto Banská Bystrica) podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny o vydanie súhlasu.
Plánovaný výrub zelene uskutočniť len na základe vydaného právoplatného súhlasu na výrub drevín.

2. S odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a počas prevádzky nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
 3. Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie vzniku týchto prašných emisií.
 4. Zabezpečiť, aby práce na stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 60 dB cez deň, resp. 45 dB v noci.
- MsÚ B.Bystrica – OOHaÚVP, ČSA 26, Banská Bystrica – č. PS-OU 158475/2013-Št zo dňa 6.12.2013:
Súhlas s predloženou PD s podmienkami:
 1. S odpadmi vyprodukovanými počas búracích prác, výstavby a užívania stavby nakladať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
 2. Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch je zakázané spaľovanie akýchkoľvek odpadov (mimo zariadení na to určených).
 3. V prípade zvýšenej produkcie komunálnych odpadov počas realizácie stavby, požiadať mesto Banská Bystrica o zmenu – zvýšenie odvodu komunálneho odpadu.
 4. Počas realizácie stavby nepoškodzovať koruny a koreňové sústavy existujúcich drevín. V prípade poškodenia dreviny bude požadovaná náhradná výsadba vo výške škody spôsobenej na drevinách.
 5. V prípade poškodenia zatrávených plôch bude požadované tieto plochy obnoviť podľa technologického postupu podľa Cenníka 823-1 Plochy a úprava územia vrátane zálievky a prvej kosby trávnik.
 6. Päť koreňov stromov a krov neprispývať výkopovou zeminou, neorezávať spodné vetvy stromov ale ich vhodne vyviazať, priebežne odstraňovať skládky biologického materiálu.
 - Správa športových a telovýchovných zariadení mesta, Hronské predmestie: 4, Banská Bystrica – zo dňa 4.12.2013:
- stanovisko správcu Zimného štadióna v Banskej Bystrici.
Súhlas s PD bez pripomienok.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené žiadne pripomienky a námietky, o ktorých mal stavebný úrad rozhodnúť.

Odôvodnenie.

Stavebný úrad po obdržaní žiadosti stavebníka – Mesto Banská Bystrica, v zastúpení MsÚ – odd. investičnej výstavby, ČSA 26, Banská Bystrica o vydanie stavebného povolenia podľa § 54, v znení § 39a ods. 4 stavebného zákona v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu „Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“, navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica, vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS, preskúmal predmet a rozsah žiadosti podľa § 36, § 58 a nasl. stavebného zákona, §§ 3, 4 a 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a vyhl. 532/2002 Z.z. a dňa 13.12.2013 písomne oznámil začatie stavebného konania v zlúčenom územnom a stavebnom konaní podľa § 39a ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania a orgánom štátnej a verejnej správy a podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie na deň 15.1.2014. V oznámení stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania a o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k stavbe.

Stavebník ku žiadosti predložil a v priebehu konania doplnil doklady a podklady podľa § 3, § 8 a § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.

K umiestneniu a realizácii uvedenej stavby boli zo strany príslušných orgánov štátnej a verejnej správy vydané súhlasné, resp. podmienené súhlasné stanoviská.

Nakoľko v priebehu stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania a orgánov vznesené námietky a pripomienky k predmetnej stavbe, ktoré by bránili vydaniu povolenia na umiestnenie a uskutočnenie danej stavby, stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V podmienkach rozhodnutia stavebný úrad zaviazal stavebníka na rešpektovanie príslušných platných legislatívnych a normatívnych predpisov a na dodržanie podmienok uvedených v jednotlivých stanoviskách orgánov štátnej a verejnej správy, vrátane podmienok pre realizáciu danej stavby a pre projektovú a stavebnú prípravu naväzujúcej ďalšej etapy stavby.

Podľa § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

V zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch je obec – mesto B. Bystrica oslobodená od správneho poplatku.

Poučenie.

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v zmysle ustanovenia § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov a noviel, v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia, na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné rozhodnutie preskúmať súdom v zmysle § 244 ods. 2 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku.

Doručí sa:

1. Mesto Banská Bystrica – PS-ESM, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica – PS -IV, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
3. Správa športových a telovýchovných zariadení, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

Na vedomie:

4. MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
5. OR HaZZ, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica
6. Technická inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
7. SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. RÚVZ, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica
9. Okresný úrad ŽP – OH, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
10. Okresný úrad ŽP – OPaK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. StVPS a.s. Závod 01, Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica
12. HC'05 B.Bystrica, a.s., Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
13. Ing. arch. Vlasta Ilievová, Skubínska cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
14. MsÚ – OVZ-OBP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
15. MsÚ – OVZ-ZP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
16. STEFE a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
17. SPP-D a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen
18. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
19. SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica



Obec Malachov

Číslo: OcÚ-SÚ 274/2013/Har-oprava
ev.č. 82/2013-1

V Malachove 03.04.2014

Vybavuje/tel.: Ing. Harmanová , 048/4330 422

UPOVEDOMENIE

o oprave nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia

Dňa 29.1.2014 bolo obcou Malachov ako miestne príslušným stavebným úradom pod č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 vydané rozhodnutie o povolení stavby „Zimný štadión Banská Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“ navrhutej v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica, vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.2.2014.

Obec Malachov, zastúpená starostom obce Ondrejom Slivkom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej stavebný zákon), v súlade s ustanovením § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní upovedomuje účastníkov konania a orgány štátnej a verejnej správy o **oprave chyby** písaní v písomnom vyhotovení rozhodnutia obce Malachov č. OcÚ-SÚ/MA 274/2013-Har, ev.č. 82/2013 zo dňa 29.1.2014 o povolení vyššie uvedenej stavby, nasledovne:

1. V časti výroku rozhodnutia na strane č. 1/9 a 2/9 sa v texte názvu stavby a v texte popisu pozemkov stavby

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/2, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica
vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS.

Pozemok stavby parc.č. KN-C 4211/2 a objekt Zimného štadióna súp.č. 1452 na parc.č. KN-C 4212 sú evidované vo výpise z KN a LV č. 4472 v ostatné plochy a zastavené plochy a nádvorja vo vlastníctve stavebníka – mesto Banská Bystrica a v správe spol. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica.

o p r a v u j e – nesprávne označenie pozemku parc.č. KN-C 4211/2 na parc.č. KN-C 4211/1

Text po oprave znie:

„Zimný štadión Banská Bystrica

- prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny“

navrhnutú v objekte Zimného štadióna v Banskej Bystrici, Na Hronskom predmestí č. 4, parc.č. KN-C 4211/1, 4212, súp.č. 1452 v k.ú. Banská Bystrica
vrátane rekonštrukcie príslušného technického vybavenia a súvisiacich vnútorných rozvodov IS.

Číslo: OcÚ-SÚ 274/2013 /Har-oprava

Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

1/2

Pozemok stavby parc.č. KN-C 4211/1 a objekt Zimného štadióna súp.č. 1452 na parc.č. KN-C 4212 sú evidované vo výpise z KN a LV č. 4472 v ostatné plochy a zastavené plochy a nádvoría vo vlastníctve stavebníka – mesto Banská Bystrica a v správe spol. Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica.

Uvedená oprava sa vzťahuje na ďalšie opakované údaje názvu stavby a jej umiestnenia v texte predmetného rozhodnutia.

Doručí sa:

1. Mesto Banská Bystrica – PS -IV, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica – PS-ESM, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
3. Správa športových a telovýchovných zariadení, Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica

Na vedomie:

4. MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
5. OR HaZZ, Komenského č. 27, 974 01 Banská Bystrica
6. Technická inšpekcia a.s., Partizánska cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
7. SSE-D a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
8. RÚVZ, Cesta k nemocnici č.1, 974 01 Banská Bystrica
9. Okresný úrad ŽP – OH, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
10. Okresný úrad ŽP – OPaK, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. StVPS a.s. Závod 01, Partizánska cesta 73, 974 79 Banská Bystrica
12. HC '05 B.Bystrica, a.s., Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica
13. Ing. arch. Vlasta Ilievová, Skubínska cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
14. MsÚ – OVZ-OBP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
15. MsÚ – OVZ-ZP, ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica
16. STEFE a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
17. SPP-D a.s. Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 Zvolen
18. SVP š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica
19. SVP š.p. OZ Povodie Hrona, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
20. BPM s.r.o., Timravy 12, 974 01 Banská Bystrica