

ZMLUVA O DIELO č. 275/2021

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

V zastúpení:

MBB a. s.

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Dušan Argaláš – predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Džmura – člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach technických:

Ing. Matúš Hambálek, technik@mbb.sk, 0911 565 692

Ing. Ján Kulháný, jan.kulhany@mbb.sk, 0903 565 692

36 039 225

IČO:

DIČ:

2020093504

IČ DPH:

SK20200093504

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava

SWIF/BIC:

GIBASKBX

Č. účtu v tvare IBAN:

SK90 0900 0000 0050 7523 9270

Registrácia:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sa,
vložka č. 601/S

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať:

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IČO:

DIČ:

IČO DPH:

Telefón:

Fax:

E – mail:

Registrácia:

ViaStav BB s.r.o.

Majerská cesta 96, 974 01 Banská Bystrica

Ing. Ľuboš Lieskovský

Ing. Ľuboš Lieskovský

Ing. Ľuboš Lieskovský

FIO Banka a.s.

47 575 077

2024008800

SK2024008800

0905 136 242

viastav@viastav.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri

Vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro,
vložka číslo 26235/S

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup

verejného obstarávania – podlimitná zákazka - výzva na predkladanie ponúk podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela – stavby **Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky** zhotoviteľom pre objednávateľa.
- 2.2 Predmet plnenia tejto zmluvy sa bude financovať zo štátnej dotácie poskytnutej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len poskytovateľ) a z vlastných (úverových) zdrojov.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.3 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 5 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) **Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF** **Stavebné povolenie, Stavebné povolenie č. OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai, Stavebné povolenie na vodnú stavbu č. OU-BB-OSZP3-2020/004186-005**
- 3.4 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.5 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.5.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.6 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

- 3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4 Čas a miesto plnenia

- 4.1 Lehota realizácie diela:
Lehota začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Lehota ukončenia: **90 dní.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Banskobystrický samosprávny kraj, okres Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, Plaváreň Štiavničky, KN C č. 3441, 3442/27, k. ú. Banská Bystrica.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna.
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Cena diela je:
Cena bez DPH 333 333,33 eur
DPH 20% 66 666,67 eur
Celková cena diela 400 000,00 eur
- Slovom: štyristotisíc eur 00/100
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, poplatky, vytýčenie stavby, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, porealizačné zameranie, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby počas realizácie, zábezpeku (vinkulácia počas záručnej doby)**, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.

- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy maximálne jednou čiastkovou faktúrou po zrealizovaní minimálne 50% ceny diela bez DPH a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru v lehote splatnosti 30 dní od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.

- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po protokolárnom odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.12 **Zábezpeka (vinkulácia počas záručnej doby).** Na základe dohody zmluvných strán je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia vinkulovať na svojom osobitnom účte v banke sumu **vo výške 5% z ceny za dielo podľa článku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty** ako zábezpeku na prípadné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy súvisiace s odstraňovaním vád predmetu plnenia a nároky súvisiace s porušením povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi potom, ako došlo k odovzdaniu a prevzatí predmetu plnenia, t. j. odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, až do uplynutia 60 mesačnej záručnej doby, najmä avšak nielen nároky
- a) zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia,
 - b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,
 - c) na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné.
- Uvedená suma musí byť vinkulovaná v prospech objednávateľa počas záručnej doby, t. j. počas šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia. Podmienky vinkulovaného účtu musia umožňovať čiastočné alebo úplné použitie vinkulovanej sumy objednávateľom na základe prvej výzvy na zaplatenie doručenej objednávateľom banke spravujúcej vinkulovaný účet zhotoviteľa, za tým účelom sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť objednávateľovi pri podpise protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia podľa článku 3 ods. 3.4 tejto zmluvy zmluvu o zriadení vinkulovaného účtu.
- Zhotoviteľ:
- **nie je povinný** najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia vinkulovať peňažné prostriedky v prospech objednávateľa podľa tohto odseku, ak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia odovzdá objednávateľovi bankovú záruku podľa odseku 6.12 tohto článku,
 - **je oprávnený** zrušiť vinkulovaný účet kedykoľvek počas plynutia záručnej doby ihneď potom, čo preukáže objednávateľovi, že zabezpečil svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy po podpísaní protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, najmä avšak nielen záväzky zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia, záväzky na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné, bankovou zárukou podľa odseku 6.12 tohto článku.
- 6.13 **Banková záruka na záručnú dobu.** Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť svoje prípadné záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy po podpísaní protokolu o odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu

plnenia súvisiace s odstraňovaním väd predmetu plnenia a s porušením povinností zhotoviteľa voči objednávateľovi potom, ako došlo k odovzdaniu a prevzatíu predmetu plnenia, t. j. odo dňa podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, až do uplynutia 60 mesačnej záručnej doby, najmä avšak nielen záväzky

- a) zo zodpovednosti za vady predmetu plnenia,
- b) na zaplatenie zmluvných pokút za porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy,
- c) záväzky na náhradu škody spôsobenej porušením povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, aj keď nie sú právne záväzné.

Banková záruka zriadená v prospech objednávateľa **vo výške 5% z ceny za dielo podľa článku 5 ods. 5.2 tejto zmluvy bez dane z pridanej hodnoty**, musí byť vystavená na dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov nasledujúcich po mesiaci podpísania protokolu o odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí celého predmetu plnenia, pričom zhotoviteľ je povinný predložiť znenie bankovej záruky pred jej vystavením bankou objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi svoje prípadné námietky k zneniu bankovej záruky alebo ju schváliť v lehote do pätnástich (15) dní od jej predloženia; márnym uplynutím tejto lehoty sa má za to, že objednávateľ znenie bankovej záruky schválil. Banková záruka musí byť vystavená bankou so sídlom na území Slovenskej republiky, pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo bankou so sídlom v inej členskej krajine EÚ a musí oprávňovať objednávateľa na čiastočné alebo úplné využívanie bankovej záruky. Banková záruka môže obsahovať zákaz odstúpenia, postúpenia, založenia alebo vinkulácie nárokov zo záruky. V prípade, vystavenia bankovej záruky v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou musí byť zhotoviteľom objednávateľovi predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

- 6.14 Postúpenie akejkoľvek pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknutej na základe tejto zmluvy, najmä avšak nielen pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo vrátane jej príslušenstva alebo pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, zhotoviteľom na tretie osoby je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

1. **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 2. **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarovými a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu rozhodnutia o povolení stavby,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa.
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatel'om a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatel'ovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. Zhotoviteľ v prílohe č. 4 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 8.13 Každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, predmety subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak sa zmení subdodávateľ aj ten musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podmienku, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky ktorý má subdodávateľ plniť.
- 8.14 V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa.
- 8.15 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne. Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 8.15.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne

prostredníctvom Zmenového listu.

8.15.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.15.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 50%

- výrobná réžia PSV 50%

- správna réžia HSV 15%

- správna réžia PSV 15%

- VRN 10%

- Kompletizačná prirážka 5%

- zisk 10%

8.15.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

8.15.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne. V prípade,

že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.

8.15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

8.15.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.

8.15.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.15. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
 - 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
 - 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení

výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
- prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
- neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku 1.

11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a počas 5 ročného obdobia udržateľnosti a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnenými osobami sú:

- a) Poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 - Harmonogram plnenia

č. 3 - Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy

č. 4 - Zoznam subdodávateľov s uvedením prác

č. 5 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)

č. 6 - Rozhodnutie o umiestnení stavby č. OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF Stavebné povolenie, Stavebné povolenie č. OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai, Stavebné povolenie na vodnú stavbu č. OU-BB-OSZP3-2020/004186-005

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

.....
Ing. Dušan Argaláš
predseda predstavenstva

.....
JUDr. Juraj Dzmura
člen predstavenstva

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2021

Zhotoviteľ:

ViaStav BR s.r.o.

.....
Ing. Ľubos Lieskoyský
konateľ

PRÍLOHA Č. 4 ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno, adresa navrhovaného subdodávateľa, IČO, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu : meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt	Predmet subdodávok	Podiel subdodávok v %
Nebudú	-	0

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2021

Objednávateľ:

MBB a.s.

Ing. Dušan Argoš
predseda predstavenstva

JUDr. Juraj Džmura
člen predstavenstva

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2021

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o.

97
Ing. Ľuboš Lieskovský
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2020054
Stavba: Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

JKSO:
Miesto: Banská Bystrica

KS:
Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:
MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

IČO: 47575077
IČ DPH: SK2024008800

Projektant:
CREAT, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Jedlička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			333 333,33
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižovaná	20,00%	333 333,33	66 666,67
Cena s DPH v EUR			400 000,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

V
MAJERSKÁ CESTA

IČ DPH: SK2024008800

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2020054

Stavba: Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ: MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant: CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ: Ing. Jedlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		333 333,33	400 000,00
SO01	SO01 Spevnené plochy - úprava 14.02.2021	123 149,71	147 779,65
SO02	SO02 Dažďová kanalizácia	30 065,08	36 078,10
SO03	SO03 Verejné osvetlenie - úprava 14.02.2021	39 842,55	47 811,06
SO04	SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy - úprava ku 14.02.2021	54 907,64	65 889,17
SO05	SO05 Outdoorové prvky - šport	42 530,19	51 036,23
SO05	SO05 Outdoorové prvky - šport	29 620,69	35 544,83
SO05a	SO05a Streetbalové ihrisko - úprava ku 14.02.2021	12 909,50	15 491,40
SO06	SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne - úprava ku 14.02.2021	15 470,77	18 564,92
SO07	SO07 Prekládka plynovodu	27 367,39	32 840,87

Ing. JEDLIČKA
Banská Bystrica
Majerská cesta 96
501 01 Banská Bystrica
Tel: 028 252 12 12
Fax: 028 252 12 13
E-mail: jedlicka@viasstavbb.sk

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO01 - SO01 Spevnené plochy - úprava 14.02.2021

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

123 149,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	123 149,71	20,00%	24 629,94

Cena s DPH

v EUR

147 779,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ViaStav

Ing. J. Jedlička

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

8. 6. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO01 - SO01 Spevnené plochy - úprava 14.02.2021

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

123 149,71

HSV - Práce a dodávky HSV

119 827,36

1 - Zemné práce

10 876,88

2 - Zakladanie

1 325,97

4 - Vodorovné konštrukcie

1 001,00

5 - Komunikácie

68 511,5

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 551,22

99 - Presun hmôt HSV

2 560,74

PSV - Práce a dodávky PSV

2 822,35

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom

2 822,35

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

500,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO01 - SO01 Spevnené plochy - úprava 14.02.2021

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

123 149,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

119 827,36

D 1

Zemné práce

10 876,88

1	K	113107225	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 400 do 500 mm, -0,72000t	m2	367,50	1,50	551,25
2	K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	785,50	3,50	2 749,25
3	K	113152130	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	19,50	9,17	178,82
4	K	113307224	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	720,50	1,50	1 080,75
5	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	173,54	1,51	262,05
6	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	235,75	2,28	537,51
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	409,29	3,58	1 465,26
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	409,29	0,65	266,04
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	757,19	5,00	3 785,95
VV			409,29*1,85		757,19		
VV			Súčet		757,19		

D 2

Zakladanie

1 325,97

10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	1 637,00	0,30	491,10
11	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová napr. Tatratex PP 200 alebo ekvivalent	m2	1 669,74	0,50	834,87

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 001,00

12	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1 001,00	1,00	1 001,00
----	---	-----------	--	----	----------	------	----------

D 5

Komunikácie

68 511,55

13	K	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	1 594,00	3,55	5 658,70
14	K	564761111_X	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m2	35,00	7,00	245,00
15	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	182,50	4,60	839,50
16	K	564861111	Podklad alebo kryt zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	35,00	4,60	161,00
17	K	565161212	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	775,50	16,20	12 563,10
18	K	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	775,50	7,50	5 816,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	567132112	Podklad z kameniva strmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm	m2	818,50	8,00	6 548,00
20	K	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	775,50	0,80	620,40
21	K	573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 564,50	0,60	938,70
22	K	576141311	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 50 mm š. do 3 m	m2	789,00	12,50	9 862,50
23	K	577154351	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	775,50	10,80	8 375,40
24	K	596911143	Kladenie betónovej zámkovej dlažby s vyplnením škár kamenivom ťaženým s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 60 mm, plochy nad 100m2 do 300 m2	m2	182,50	9,00	1 642,50
25	M	592460007500	Betónová dlažba hr. 60mm	m2	183,50	6,00	1 101,00
26	M	592460006800	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	2,65	15,27	40,47
27	K	596911224	Kladenie betónovej zámkovej dlažby s vyplnením škár kamenivom ťaženým s dvojitém zhutnením všetkých tvarov dlažba hr. 80 mm, plochy nad 300 m2	m2	818,50	9,00	7 366,50
28	M	592460008500	Dlažba betónová hr. 80mm	m2	834,87	8,00	6 678,96
29	K	599142111	Zaliatie dilatačných alebo pracovných škár asfaltovou zálievkou	m	11,35	4,72	53,57

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 551,22

30	K	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	19,00	5,99	113,72
31	M	404410114600	Informatívna prevádzková značka IP12 /272/ (Parkovisko), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	4,00	36,54	146,16
32	M	404410113400	Informatívna prevádzková značka IP6 /325/ (Priechod pre chodcov), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,00	31,29	62,58
33	M	404410044500	Zákazová značka B1 /231/ (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,00	39,69	79,38
34	M	404410197400	Dodatková tabuľka E12 /506/ (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	2,00	30,87	61,74
35	M	404410051400	Zákazová značka B24 /243/ (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	39,69	39,69
36	M	404410198200	Dodatková tabuľka E15 /509/ (Označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu s telesným postihnutím), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	3,00	31,29	93,87
37	M	404410047500	Zákazová značka P10 /208/ (Prednosť pred protiidúcimi vozidlami), základný rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	39,69	39,69
38	M	404410056500	Zákazová značka B34 /270/ (Zákaz zastavenia), základný rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	39,69	39,69
39	M	404410047200	Zákazová značka P11 /203/ (Prednosť protiidúcich vozidiel), základný rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,00	39,69	39,69
40	M	404410195900	Dodatková tabuľka E8a /509/ (Počet), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,00	15,54	15,54
41	M	404410194900	Dodatková tabuľka E4 /502/ (Dĺžka úseku alebo platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,00	15,54	15,54
42	K	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	12,00	36,54	438,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	404490008400	Stípiak Zn, d 60 mm/ pre dopravné značky	ks	12,00	26,09	313,11
44	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,00	1,31	2,63
45	K	915711621	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá základná	m	52,00	4,41	229,32
46	K	915712311	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	401,00	3,57	1 431,57
47	K	915712321	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela základná	m	105,50	3,57	376,64
48	K	915712421	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela základná	m	18,00	7,14	128,52
49	K	915721411	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	26,00	27,72	720,72
50	K	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	3,00	6,49	19,47
51	K	915940011	Osadenie parkovacej plastovej dorazovej lišty	ks	59,00	5,25	309,75
52	M	404490004400	Parkovacia dorazová lišta, rozmer 900x152x102 mm	ks	59,00	1,50	88,50
53	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	166,50	9,00	1 498,50
54	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	168,17	1,06	178,26
55	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	738,00	10,00	7 380,00
56	M	592170000900	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	561,06	3,82	2 143,25
57	M	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, bez skosenia	ks	184,33	2,66	490,32
58	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	76,41	80,00	6 112,80
59	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	11,35	3,96	44,95
60	K	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	5,50	69,04	379,72
61	K	966	Denný prenájom dočasného dopravného značenia	deň	90,00	7,14	642,60
62	K	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	2,00	6,49	12,98
63	K	966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	3,00	7,19	21,58
64	K	979083114	Vodorovné premiestnenie vybúraných hmôt na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	1 075,41	2,20	2 365,90
65	K	979089011	Poplatok za skladovanie alebo recykláciu - vybúrané hmoty	t	1 075,41	8,81	9 474,36
D 99 Presun hmôt HSV							2 560,74
66	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 560,74	1,00	2 560,74
D PSV Práce a dodávky PSV							2 822,35
D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom							2 822,35
67	K	715191049	Zhotovenie izolácie bežných stavebných konštrukcií - polozenie ochrannnej textílie v jednej vrstve na ploche vodorovnej	m2	818,50	1,00	818,50
68	M	2833000260	Fólia napr. FATRAFOL alebo ekvivalent izol.proti úniku ropných látok a benzínu,hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š.1,3m čierna	m2	900,35	2,00	1 800,70
69	K	998715201	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	%	1,70	119,50	203,15
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							500,00
70	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,00	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO02 - SO02 Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 065,08

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

30 065,08

20,00%

6 013,02

Cena s DPH

v EUR

36 078,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

8. 6. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO02 - SO02 Dažďová kanalizácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 065,08

HSV - Práce a dodávky HSV

28 565,08

1 - Zemné práce

10 705,26

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

3 455,00

4 - Vodorovné konštrukcie

905,58

8 - Rúrové vedenie

9 453,30

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

424,04

99 - Presun hmôt HSV

3 621,90

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 500,00

VRN03 - Geodetické práce

1 500,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO02 - SO02 Dažďová kanalizácia

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 065,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

28 565,08

D 1

Zemné práce

10 705,26

1	K	115001102	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	30,00	12,99	389,70
2	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	504,00	1,50	756,00
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	21,00	1,61	33,81
4	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	20,00	5,00	100,00
5	K	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	60,00	10,00	600,00
6	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	17,00	10,59	180,03
7	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	81,49	10,00	814,90
8	K	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	4,30	100,00	430,00
9	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	63,75	5,00	318,75
10	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	63,75	0,76	48,45
11	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,05	21,32	214,27
12	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,05	2,78	27,94
13	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	169,66	4,00	678,66
14	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	169,66	0,91	154,39
15	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	54,20	17,00	921,40
16	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	54,20	2,56	138,75
17	K	151831052	Zriadenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD alebo ekvivalent 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	277,75	3,00	833,25
18	K	151831152	Odstránenie paženia a rozopretie stien rýh š. do 2 m, hl. do 6 m pažiacimi boxami STANDARD alebo ekvivalent 3x2,25m (obojsstranné) horn. stredne tlačivá	m2	277,75	0,68	188,87
19	K	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	173,24	3,58	620,20
20	K	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	173,24	0,52	90,08
21	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	173,24	0,65	112,61
22	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	294,51	5,00	1 472,55
23	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	kpl	51,15	2,79	142,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	58337140001	Štrkodrva	t	97,19	6,60	641,45
25	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	103,60	2,58	267,29
26	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	31,25	5,00	156,25
27	M	5833714000	Štrkopiesok	t	53,13	7,02	372,97
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 455,00
28	K	386921127	Montáž odlučovača ropných látok v prefabrikovanej nádrži, betónový, s prietokom 30 l/s, cena vrátane montáže a žeriavu	ks	1,00	500,00	500,00
29	M	5923020044	Odlučovač ropných látok napr. KLARTEC alebo ekvivalent - 30l.s. 0,1mg NEL/l	ks	1,00	2 955,00	2 955,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							905,58
30	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	13,75	22,00	302,50
31	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	8,85	60,00	531,00
32	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,50	9,61	72,08
D 8 Rúrové vedenie							9 453,30
33	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	10,50	4,00	42,00
34	M	2860014570	MASTER alebo ekvivalent rúra 200/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	10,50	15,40	161,70
35	K	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	96,40	6,00	578,40
36	M	2860014630	MASTER alebo ekvivalent rúra 300/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	96,40	25,21	2 430,05
37	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	5,00	4,00	20,00
38	M	2860003360	PP odbočka 300/200/45°-hladký kanalizačný systém	ks	5,00	37,44	187,20
39	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	10,50	2,08	21,84
40	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	96,40	2,36	227,50
41	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	7,00	30,00	210,00
42	M	592240002900	Skruž výšky 250 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000 hr. steny 120 mm, rozmer 1000x250x120 mm	ks	3,00	23,75	71,25
43	M	592240002800	Kónus pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	4,00	46,50	186,00
44	K	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	11,00	15,00	165,00
45	M	sub_1	Vyrovnávací prstenec v = 40 mm	ks	1,00	7,50	7,50
46	M	sub_2	Vyrovnávací prstenec v = 60 mm	ks	2,00	8,76	17,52
47	M	sub_3	Vyrovnávací prstenec v = 80 mm	ks	1,00	9,50	9,50
48	M	sub_4	Vyrovnávací prstenec v = 100 mm	ks	3,00	10,68	32,04
49	M	sub_5	Vyrovnávací prstenec v = 120 mm	ks	1,00	13,80	13,80
50	M	sub_6	Prechodová doska v = 200 mm	ks	3,00	90,00	270,00
51	K	894403021	Osadenie betónového dielca pre šachty, dno akéhokoľvek druhu	ks	7,00	50,00	350,00
52	M	592240003500	Dno výšky 600 mm pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	7,00	164,00	1 148,00
53	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	6,00	50,00	300,00
54	M	5922380000	Vpust napr. BGZ-S 200 alebo ekvivalent dvojdielny+rošt liatinový	ks	6,00	253,00	1 518,00
55	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn.	ks	10,00	24,60	246,00
56	M	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN	ks	10,00	84,00	840,00
57	K	sub1	Kamerová skúška kanalizácie	ks	1,00	300,00	300,00
58	K	sub1_1	Vyspravenie existujúceho výustneho objektu	ks	1,00	100,00	100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				424,04
59	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,04	10,72	129,07
60	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	180,55	0,32	57,78
61	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,04	9,70	116,79
62	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	12,04	10,00	120,40
D 99			Presun hmôt HSV				3 621,90
63	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	241,46	15,00	3 621,90
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				1 500,00
D VRN03			Geodetické práce				1 500,00
64	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,00	500,00	500,00
65	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,00	1 000,00	1 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO03 - SO03 Verejné osvetlenie - úprava 14.02.2021

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 842,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 842,55	20,00%	7 968,51

Cena s DPH

v EUR

47 811,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČ DPH: SK202

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

7.6.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO03 - SO03 Verejné osvetlenie - úprava 14.02.2021

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 842,55

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

39 217,55

M21 - 155 Elektromontáže

32 325,04

M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení

113,40

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

6 779,11

OST - Ostatné

625,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO03 - SO03 Verejné osvetlenie - úprava 14.02.2021

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 842,55

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

39 217,55

D M21

155 Elektromontáže

32 325,04

1	K	210010010	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D16 (d13)mm	m	65,00	0,79	51,19
2	K	210010015	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D50 (d45)mm	m	420,00	1,05	441,00
3	M	345658I000	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna	m	420,00	0,95	396,90
4	M	345658I010	Chránička PE-LD kábelová ohybná 002121 : KSX 20, čierna	m	65,00	1,31	85,31
5	K	210100003	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2	kus	2,00	0,90	1,81
6	K	210100120	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 2x 1,5-2,5 mm2	kus	4,00	2,57	10,29
7	K	210100128	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	kus	50,00	3,83	191,63
8	K	210100129	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	kus	30,00	4,52	135,45
9	K	210100146	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	kus	1,00	5,09	5,09
10	K	210110026	Montáž, spínač nástenný IP55-65 do 16A, rad.3	kus	2,00	7,72	15,44
11	M	345359A220F	S63JPZ 1103 A6 0-1, FAB alebo ekvivalent , vačkový spínač v Plastovej skrinke IP65, 0103860	kus	2,00	93,35	186,69
12	K	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,00	105,00	105,00
13	M	0191RVO1	Rozvádzač RVO1 komplet, atest, doprava na stavbu		1,00	1 674,75	1 674,75
14	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,00	47,25	47,25
15	K	210203501	Montáž, svetidlo uličné, cestné - 1x zdroj (výbojka 125-400W) na výložník	kus	25,00	18,38	459,38
16	K	210204011	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	25,00	57,75	1 443,75
17	K	210204122	Montáž, päťka stožiarová, betónová	kus	25,00	26,25	656,25
18	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	25,00	12,44	311,06
19	M	3484S-60	S-60PC/3 AUR 134/60	kus	25,00	388,34	9 708,56
20	M	3484S-F100	F-100/30 -V	kus	25,00	120,62	3 015,60
21	M	3484S-Wts15	WST/ 1,5 NT	kus	10,00	90,98	909,83
22	M	920SLOS030	IM- 30W/830/5 NICHIA 3300 lm	kus	15,00	269,69	4 045,39
23	M	920SLOS031	GUELL alebo ekvivalent 2/A40/W 130 840 GR-94	kus	5,00	403,20	2 016,00
24	M	920SLOS032	GUELL tieniaca clona 14173694 A0656-94 VISIERA GUELL 2/A alebo ekvivalent	kus	5,00	34,28	171,41
25	M	920SLOS033	GUELL mriežka A0658 14173820 FRANGILUCE GUELL 2/A alebo ekvivalent	kus	5,00	12,08	60,38
26	M	920SLOS034	GUELL mont. uchyt stožiar 14174094 A0660/1-94 SUPPORTO PALO SINGOLO GUELL 2 alebo ekvivalent	kus	5,00	46,64	233,21
27	M	920SLOS050	JIM- 50W/830/d NICHIA 5500 lm	kus	5,00	126,00	630,00
28	K	210220030	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, Nerez drôt D10mm, spojenie svorkami	m	380,00	1,21	458,85
29	M	3549001O47	Kruhový bleskozvodný vodič (nerez V4A) : 5021647, typ RD 10-V4A - balenie 80m (78mm2)	m	380,00	1,94	738,15
30	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	1,00	15,75	15,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	3549090K01	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, s krytom, pripojenie (2,5+95)mm ² + páska 30x4	kus	1,00	29,93	29,93
32	K	210800016	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený v rúrkach NYY, CYY 16	m	4,00	0,53	2,10
33	M	341011M039	Vodič Cu : CYY 16 GNYE drôt (RE) zel/žltý	m	4,00	0,89	3,57
34	K	210800101	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 2x1,5	m	6,00	0,63	3,78
35	K	210800105	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	180,00	0,68	122,85
36	K	210800108	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x6-16	m	460,00	0,68	313,95
37	M	341203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5	m	6,00	0,47	2,84
38	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	180,00	0,47	85,05
39	M	341203M130	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x6	m	460,00	2,27	1 043,28
40	M	920AM06132	Poistka valcová PV14 6A gG	kus	25,00	1,58	39,38
41	M	920AM26441	Svorkovnica GURO EKM2050 SK-3D-1U	kus	25,00	35,54	888,56
42	K	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	kus	50,00	1,21	60,38
43	M	562890000	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC	kus	50,00	1,58	78,75
44	K	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	hod	2,00	26,25	52,50
45	K	213290080	Napojenie na existujúce zemnice	hod	10,00	14,18	141,75
46	K	213290090	Nastavenie ovladacích prvkov	hod	4,00	15,75	63,00
47	K	213290100	Skúšobná prevádzka technologického zariadenia, nastavenie	hod	8,00	15,75	126,00
48	K	213290101	Kompexné vyskúšanie	hod	4,00	15,75	63,00
49	K	213290110	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	hod	2,00	15,75	31,50
50	K	213290111	Zaškolenie obsluhy	hod	2,00	15,75	31,50
51	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	16,00	26,25	420,00
52	K	213291130	Geodetické zameranie	EUR	1,00	500,00	500,00

D M22 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení 113,40

53	K	220280250	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	m	60,00	0,89	53,55
54	M	341812M090	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	m	60,00	1,00	59,85

D M46 202 Zemné práce pri ext. montážach 6 779,11

55	K	460050305	Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.5	kus	25,00	68,25	1 706,25
56	K	460120003	Zásyp jamy, zemina tr.5-7	kus	25,00	10,13	253,31
57	K	460200164	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	300,00	9,19	2 756,2
58	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách zeminy 20 cm	m3	106,00	0,32	33,39
59	K	460420353P	Zriadenie kábl lôžka š.45/5cm, piesok	m	300,00	1,21	362,25
60	M	583373050	Štrkopiesok 0-8	t	36,00	19,43	699,30
61	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	300,00	0,32	94,50
62	M	920AM03869	Fólia šírka 330 červená s bleskom	kus	4,00	0,32	1,26
63	K	460560164	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	m	300,00	2,05	614,25
64	K	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	m2	133,00	1,94	258,35

D OST Ostatné 625,00

65	K	48212	Montážna plošina 0,2 t 16 m Avia	Sh	25,00	25,00	625,00
----	---	-------	----------------------------------	----	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO04 - SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy - úprava ku 14.02.2021

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 907,64

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	54 907,64	20,00%	10 981,53

Cena s DPH

v EUR

65 889,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČO

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

8.6.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO04 - SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy - úprava ku 14.02.2021

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ: MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant: CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ: Ing. Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

54 907,64

HSV - Práce a dodávky HSV

16 292,45

1 - Zemné práce 10 461,57

2 - Zakladanie 1 145,56

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 942,44

5 - Komunikácie 165,14

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 330,14

99 - Presun hmôt HSV 1 247,60

PSV - Práce a dodávky PSV

32 386,29

762 - Konštrukcie tesárske 2 049,65

764 - Konštrukcie klampiarske 610,78

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 29 725,86

M - Práce a dodávky M

5 528,90

43-M - Montáž oceľových konštrukcií 5 528,90

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

700,00

VRN03 - Geodetické práce 500,00

VRN06 - Zariadenie staveniska 200,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO04 - SO04 Drobná architektúra a sadové úpravy - úprava ku 14.02.2021

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ: MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant: CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 907,64

D HSV Práce a dodávky HSV

16 292,45

D 1 Zemné práce

10 461,57

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,30	8,57	36,85
	W		" odkop terénu pre konštrukciu podlahy pod prístreškom "				
	W		(6,00*2,30+2,00*1,70)*0,25		4,30		
	W		Súčet		4,30		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,30	0,76	3,27
3	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,20	26,45	5,29
	W		" výkop pre osadenie prefa kotevných základových blokov mobiláru /v ploche zelene/ "				
	W		0,50*0,50*0,40*2		0,20		
	W		Súčet		0,20		
4	K	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,20	1,37	0,27
5	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	10,72	37,53	402,32
	W		" výkop pre osadenie prefa kotevných základových blokov mobiliáru /spevnené plochy/ "				
	W		1,20*0,60*0,30*2*4		1,73		
	W		0,50*0,50*0,60*21		3,15		
	W		Medzisúčet		4,88		
	W		" výkop pre stĺpiky oplotenie a brány "				
	W		0,40*0,40*0,90*21 " stĺpiky oplotenie ihrisko "		3,02		
	W		0,50*0,50*0,90*2 " stĺpiky bráničky - poz.p07 "		0,45		
	W		0,50*0,50*0,90*3 " stĺpiky oplotenie teleskop brány - poz.p07 "		0,68		
	W		0,40*0,40*0,90*2 " stĺpiky oplotenia bráničky - poz.p07 "		0,29		
	W		0,40*0,40*0,90*3 " stĺpiky oplotenia v časti 2krd otváratej brány "		0,43		
	W		0,50*0,50*0,90*3 " stĺpiky 2krd otváratej brány a bráničky - poz.p02 "		0,68		
	W		0,40*0,40*0,90*2 " stĺpiky vloženej bráničky do existujúceho oplotenia - poz.p03 "		0,29		
	W		Medzisúčet		5,84		
	W		Súčet		10,72		
6	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	10,71	1,80	19,28
7	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,35	21,32	114,06
	W		" výkop pre základ teleskopickej brány /odhadovaný rozmer, upresniť podľa požiadaviek dodávateľa brány/ "				
	W		10,70*0,50*1,00		5,35		
	W		Súčet		5,35		
8	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,35	2,78	14,87
9	K	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,80	20,00	36,00
	W		" výkop pre základové patky prístrešku "				
	W		0,50*0,50*1,00*9		2,25		
	W		-0,45 " ručný výkop - dočistenie "		-0,45		
	W		Súčet		1,80		
10	K	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,80	2,56	4,61
11	K	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	0,45	26,45	11,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" dočistenie výkopu pre základové pátky prístrešku 0,05m3/ks				
	W		"				
	W		0,05*9		0,45		
	W		Súčet		0,45		
12	K	133211109	Priplatok za leivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,45	1,37	0,62
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,77	3,58	70,78
	W		" premiestnenie prebytočného výkopku na komunálnu skládku				
	W		"				
	W		4,30+0,20+10,71+5,35+1,80		22,36		
	W		-2,594		-2,59		
	W		Súčet		19,77		
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	118,50	3,58	424,23
	W		" premiestnenie ornice na úpravu terénu z dočasnej depónie "				
	W		"				
	W		790,00*0,15		118,50		
	W		Súčet		118,50		
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	138,36	0,52	71,95
	W		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	W		"				
	W		19,766*7		138,36		
	W		Súčet		138,36		
16	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	121,09	6,05	732,59
	W		"				
	W		2,594+118,50		121,09		
	W		Súčet		121,09		
17	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	2,00	3,24	6,48
	W		" nespevnená štrková plocha "				
	W		"				
	W		10,00*2,00*0,10		2,00		
	W		Súčet		2,00		
18	M	5833343100.1	Kamenivo ťažené hrubé fr. 16-32 /riečny štrk/	t	3,40	20,00	68,00
	W		"				
	W		2,00*1,70		3,40		
	W		Súčet		3,40		
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,77	0,65	12,85
	W		"				
	W		19,766		19,77		
	W		Súčet		19,77		
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	36,57	5,00	182,85
	W		"				
	W		19,766*1,85		36,57		
	W		Súčet		36,57		
21	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,60	2,79	7,25
	W		" obsyp základových konštrukcií "				
	W		"				
	W		1,728-0,576-0,23		0,92		
	W		0,20-0,074-0,05		0,08		
	W		3,15-1,029-0,525		1,60		
	W		Súčet		2,60		
22	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	790,00	0,57	450,30
	W		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	W		Súčet		790,00		
23	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	39,50	5,00	197,50
	W		"				
	W		790,00*0,05		39,50		
	W		Súčet		39,50		
24	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	790,00	1,40	1 106,00
	W		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	W		Súčet		790,00		
25	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	790,00	2,00	1 580,00
	W		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	W		Súčet		790,00		
26	M	1031130001	Záhradnícky substrát voľne ložený obj.hmotnosť 900kg/m3	t	106,65	15,00	1 599,75
	W		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	W		Medzisúčet		790,00		
	W		790,00*0,15*0,90		106,65		
	W		Medzisúčet		106,65		
27	K	181305111	Prevrstvenie ornice na skládke	m3	118,50	8,26	978,81
	W		"				
	W		790,00*0,15		118,50		
	W		Súčet		118,50		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,00	0,70	553,00
	VV		" úprava terénu pod plochami "				
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
29	K	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	24,00	12,40	297,60
	VV		" listnaté dreviny - kríky " 8+16		24,00		
	VV		Súčet		24,00		
30	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,00	0,05	39,50
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
31	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,00	0,10	79,00
32	K	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	790,00	0,03	23,70
	VV		" parkový trávnik " 790,00		790,00		
	VV		Súčet		790,00		
33	K	184102311	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlúbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 2 m	ks	24,00	1,03	24,72
	VV		" listnaté dreviny - kríky " 8+16		24,00		
	VV		Súčet		24,00		
34	M	02662034-002	Krušpán vřdzyelený guľa - Buxus sempervirens, listnatý krík nízky, guľa priemer 60 cm	ks	16,00	50,00	800,00
35	M	02662034-003	Dráč thunbergov - Buxus thunbergii Atropourpurea, listnatý krík nízky	ks	8,00	10,00	80,00
36	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1 151,00	0,09	103,59
	VV		1151,00		1 151,00		
	VV		Súčet		1 151,00		
37	M	2523401010	Kapazín alebo ekvivalent 5 l - neselektívny herbicídny prípravok na ničenie burín	ks	1,00	50,00	50,00
	VV		0,970873786407767*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		1,00		
38	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,04	169,55	6,78
	VV		1151,00*0,035*0,001		0,04		
	VV		Súčet		0,04		
39	M	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z alebo ekvivalent balené 10kg	kg	40,00	1,00	40,00
	VV		38,8349514563107*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva		40,00		
40	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	15,00	15,00	225,00
D 2			Zakladanie				1 145,56
41	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	2,51	22,00	55,22
	VV		" podkladná vrstva pre osadenie prefa kotevných základových blokov mobiliáru "				
	VV		1,20*0,60*0,10*2*4		0,58		
	VV		0,50*0,50*0,10*2		0,05		
	VV		0,50*0,50*0,10*21		0,53		
	VV		Medzisúčet		1,16		
	VV		" podkladná vrstva pod základové pätky prístrešku "				
	VV		0,50*0,50*0,10*9		0,23		
	VV		Medzisúčet		0,23		
	VV		" podkladná vrstva pod základové pätky oplotenie a brán "				
	VV		10,70*0,50*0,10		0,54		
	VV		0,50*0,50*0,10*2		0,05		
	VV		0,40*0,40*0,10*2		0,03		
	VV		0,40*0,40*0,10*3		0,05		
	VV		0,50*0,50*0,10*3		0,08		
	VV		0,40*0,40*0,10*2		0,03		
	VV		0,40*0,40*0,10*21		0,34		
	VV		Medzisúčet		1,12		
	VV		Súčet		2,51		
42	K	274321312.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	5,30	103,66	549,40
	VV		" základový pás teleskopickéj brány "				
	VV		10,70*0,50*0,90		4,82		
	VV		4,815*0,10 " betonáž do výkopu "		0,48		
	VV		Súčet		5,30		
43	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - tradičné	m2	2,24	9,24	20,70
	VV		(10,70+0,50)*2*0,10		2,24		
	VV		Súčet		2,24		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie - tradičné	m2	2,24	2,90	6,50
45	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,19	1 000,00	190,00
	VV		" výstuž do základu teleskopickéj brány - odhad "				
	VV		4,815*40,00*0,001		0,19		
	VV		Súčet		0,19		
46	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	2,48	102,70	254,70
	VV		" základové pätky prístrešku "				
	VV		0,50*0,50*1,00*9		2,25		
	VV		2,25*0,10 " betonáž do výkopu "		0,23		
	VV		Súčet		2,48		
47	K	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie - tradičné	m2	3,60	9,24	33,26
	VV		0,50*4*0,20*9		3,60		
	VV		Súčet		3,60		
48	K	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie - tradičné	m2	3,60	2,90	10,44
49	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	17,20	0,30	5,16
	VV		" plocha pod prístreškom "				
	VV		6,00*2,30+2,00*1,70		17,20		
	VV		Súčet		17,20		
50	M	6936658000	Netkaná PP geotextília proti prerastaniu koreňov a buriny 50g/m2, 80m2/bal	m2	20,18	1,00	20,18
	VV		17,20*1,15		19,78		
	VV		Súčet		19,78		
	VV		19,78*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		20,18		
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				942,44
51	K	338171114.R	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m do kotevnej pätky	ks	2,00	6,73	13,46
	VV		" stĺpiky oplatenie ihrisko " 2		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
52	K	338171118.R	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00 m so zabetónovaním do pätky o objeme do 0,15 m3/ks	ks	34,00	6,73	228,82
	VV		" stĺpiky oplatenie úprava pri poz.p03 " 2		2,00		
	VV		" stĺpiky oplatenie pri bráne poz.p07 " 4+4		8,00		
	VV		" stĺpiky oplatenie pri bráne poz.p02 " 5		5,00		
	VV		" stĺpiky oplatenie ihrisko " 19		19,00		
	VV		Súčet		34,00		
53	K	338171119.R	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00 m so zabetónovaním do pätky o objeme do 0,25 m3/ks	ks	12,00	6,73	80,76
	VV		" stĺpiky 1krd brány - poz.p02,03,07 " 2*3		6,00		
	VV		" stĺpiky 2krd brány - poz.p02 " 2*1		2,00		
	VV		" stĺpiky teleskop brány - poz.p07 " 2*1		2,00		
	VV		" stĺpiky bráničky oplatenia ihriska " 2*1		2,00		
	VV		Súčet		12,00		
54	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	27,00	19,00	513,0
	VV		" osadenie, smerová a výšková rektifikácia základových blokov pre mobiliár " 4+2+21		27,00		
	VV		Súčet		27,00		
55	M	59222000-PC001	Betónové kotevné základové bloky - prefabrikáty	m3	1,33	80,00	106,40
	VV		" kotevná pätká k parkovej lavičke "				
	VV		0,60*0,24*0,20*2*4		0,23		
	VV		Medzisúčet		0,23		
	VV		" kotevná pätká k odpadkovému košu 45 lt "				
	VV		0,35*0,35*0,30*2		0,07		
	VV		Medzisúčet		0,07		
	VV		" kotevná pätká k zahradzovaciemu stĺpiku "				
	VV		0,35*0,35*0,40*21		1,03		
	VV		Medzisúčet		1,03		
	VV		Súčet		1,33		
D 5			Komunikácie				165,14
56	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	20,00	4,00	80,00
	VV		" podkladná vrstva nespevnenej štrkovej plochy "				
	VV		10,00*2,00		20,00		
	VV		Súčet		20,00		
57	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	17,20	4,95	85,14
	VV		" plocha pod prístreškom "				
	VV		6,00*2,30+2,00*1,70		17,20		
	VV		Súčet		17,20		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 330,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	14,00	7,00	98,00
	VV		" olemovanie nespevnenej štrkovej plochy "				
	VV		2,00*2+10,00		14,00		
	VV		Súčet		14,00		
59	M	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	14,00	1,06	14,84
	VV		13,8613861386139*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva		14,00		
60	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,53	50,00	26,50
	VV		14,00*0,25*0,15		0,53		
	VV		Súčet		0,53		
61	K	936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad	ks	2,00	29,00	58,00
	VV		" kôš objem 45 lt " 2		2,00		
	VV		Súčet		2,00		
62	M	5538168069	Odpadkový kôš so strieškou, objem 45 lt, kruhový pôdorys, opláštenie lamelami z tropického dreva /napr.MMCITE Diagonal typ DG115t alebo ekvivalent / vrátane kotviaceho materiálu	ks	2,00	360,00	720,00
63	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,00	30,20	120,80
	VV		" parková lavička typ LME 111t " 4		4,00		
	VV		Súčet		4,00		
64	M	5538168002	Parková lavička dl.1,848 m, konštrukcia v pohľadovom stave hliníková zliatina, sedadlo bez operadla z tropického dreva /napr. MMCITE Miela typ LME 111t alebo ekvivalent / vrátane kotviaceho materiálu	ks	4,00	323,00	1 292,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 247,60
65	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	124,76	10,00	1 247,60
D PSV Práce a dodávky PSV							32 386,29
D 762 Konštrukcie tesárske							2 049,65
66	K	762131115	Montáž debnenia stien z hrubých dosiek hr. do 32 mm pre rákosovú omietku, štiepané	m2	4,20	2,76	11,59
	VV		" zadenbenie steny prístrešku "				
	VV		2,00*2,10		4,20		
	VV		Súčet		4,20		
67	M	6072628106	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr.25 mm (2500x1250mm)	m2	6,25	10,00	62,50
	VV		2,50*1,25*2		6,25		
	VV		Súčet		6,25		
68	K	762135115	Montáž debnenia stien z hohľovaných lát s medzerami do 60 mm prierezovej plochy do 25 cm2	m2	30,06	10,00	300,60
	VV		" oklad fasády Thermwood z hranolov Rhombus 24/68 "				
	VV		" pohľad V /vrátane integrovaných dverí/ "				
	VV		2,00*2,10+0,25*1,50+(1,50+2,10)*0,5*1,75		7,73		
	VV		Medzisúččet		7,73		
	VV		" pohľad Z "				
	VV		0,25*1,50+(1,50+2,10)*1,75		6,68		
	VV		Medzisúččet		6,68		
	VV		" pohľad J "				
	VV		1,70*2,10		3,57		
	VV		Medzisúččet		3,57		
	VV		" pohľad S "				
	VV		1,70*2,10+4,05*2,10		12,08		
	VV		Medzisúččet		12,08		
	VV		Súčet		30,06		
69	M	6054201730	Drevený obklad Thermwood - hranol Rhombus 24/68 alebo ekvivalent	m	510,00	2,20	1 122,00
	VV		463,636363636364*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva		510,00		
70	K	762621120	Montáž dverí tesárskych jednokridlových	m2	2,10	1,73	3,63
	VV		" prístrešok " 1,00*2,10		2,10		
	VV		Súčet		2,10		
71	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,30	127,75	549,33
D 764 Konštrukcie klampiarske							610,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	764357700.KC	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, medzistrešné alebo zaatikové s privarením háku na oceľovú konštrukciu rš 650 mm	m	7,70	32,00	246,40
	VV		" prístrešok " 1,70+6,00		7,70		
	VV		Súčet		7,70		
73	K	764358400.KC	Hák pre medzistrešné alebo zaatikové žľaby z farbeného PZ plechu rš 650 mm	ks	14,00	15,00	210,00
	VV		" prístrešok " 11+3		14,00		
	VV		Súčet		14,00		
74	K	764441410	Balkónový chrlíč z pozinkovaného farbeného PZf plechu, jednoduchý s D do 50 mm dĺžky do 500 mm	ks	3,00	50,00	150,00
	VV		" prístrešok " 2+1		3,00		
	VV		Súčet		3,00		
75	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	2,74	1,60	4,38
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							29 725,86
76	K	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	75,93	7,50	569,48
	VV		" výplň rámu panelov z ťahokovu pod terasou "				
	VV		(0,785+1,765)*0,5*59,55		75,93		
	VV		Súčet		75,93		
77	M	55395000-PC01	Plech Ťahokov 1250x2500 mm typ SQ 30/23/2 hr.2 mm	m2	93,75	10,00	937,50
	VV		1,25*2,50*30		93,75		
	VV		Súčet		93,75		
78	K	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	16,00	12,00	192,00
	VV		" strešná krytina prístrešku "				
	VV		6,00*2,10		12,60		
	VV		2,00*1,70		3,40		
	VV		Súčet		16,00		
79	M	5535039261	Trapézový plech lakoplast T-29, š. 1050 mm hrúbka 0,5mm	m2	19,20	15,00	288,00
	VV		16,00*1,20		19,20		
	VV		Súčet		19,20		
80	K	767425201.R	Montáž odvetranej fasády - opláštenie zo systému metalický bondový obklad, vrátane roštu, úpravy detailov /parapety, ostenia, nadpražia,/, montážnych plošín	m2	27,42	205,00	5 621,10
	VV		" fasádny obklad "				
	VV		" pohľad S "				
	VV		6,00*0,30+0,30*2,10		2,43		
	VV		Medzisúčet		2,43		
	VV		" pohľad J "				
	VV		6,00*0,30+0,30*2,10		2,43		
	VV		Medzisúčet		2,43		
	VV		" pohľad V "				
	VV		2,10*0,30+2,10*0,10		0,84		
	VV		Medzisúčet		0,84		
	VV		" pohľad Z "				
	VV		2,10*2,40		5,04		
	VV		Medzisúčet		5,04		
	VV		" obklad podhľadu prístrešku "				
	VV		2,10*1,70+1,70*0,30		4,08		
	VV		6,00*2,10		12,60		
	VV		Medzisúčet		16,68		
	VV		Súčet		27,42		
81	M	55399900-PC02	Dodávka fasádneho obkladového systému z bondového obkladu ALUCOBOND A2 alebo ekvivalent RAL 9006 alebo ekvivalent, vrátane roštu, spojovacieho a kotviaceho materiálu	m2	35,00	50,00	1 750,00
82	K	767641110	Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,00	200,00	200,00
	VV		" prístrešok - dvere rám " 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
83	M	55350000-PC01	Oceľová rámová konštrukcia dverného krídla 1000x2100 mm, vrátane závesov a kovanie	ks	1,00	500,00	500,00
	VV		" oceľová rámová konštrukcia dverného krídla 1000x2100 mm "		1,00		
	VV		" 1				
	VV		" - materiál Jakl, závesy, zámok a vložka FAB				
	VV		" - bez výplne /dvere budú obložené identickým obkladovým materiálom ako fasáda				
	VV		Súčet		1,00		
84	K	767911120	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	6,40	3,15	20,16
	VV		" oplotenie v časti s 2krd otváracou bránou poz.p02 "		6,40		
	VV		2,00+4,40		6,40		
	VV		Súčet		6,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	8,30	3,44	28,55
	VV		" oplatenie v časti s 1krd bráničkou poz.p07 " 0,65*2+7,00		8,30		
	VV		Súčet		8,30		
86	M	5535855114	Pletivo plotové oko 5x5cm, poplast drôt 1,65/2,5mm, výška 160cm, bal 25m	bal	0,30	60,23	18,07
87	M	5535855118	Pletivo plotové oko 5x5cm, poplast drôt 1,65/2,5mm, výška 200cm, bal 25m	bal	0,40	74,80	29,92
88	M	5535855248	Napínacia tyčka 0,55 m	ks	2,00	1,10	2,20
89	M	5535855258	Napínacia tyčka 2,55 m	ks	3,00	5,50	16,50
90	M	5535855256	Napínacia tyčka 1,80 m	ks	1,00	4,00	4,00
91	M	1561530400	Drôt D 2,2/50m poplastovaný napínací	ks	1,00	4,80	4,80
92	M	1561531900	Viazací drôt poplastovaný 1,5/20m	bal	1,00	1,40	1,40
93	M	5534651300	Objímka so skrutkou a maticou pr.48mm	ks	48,00	1,10	52,80
94	M	5534651301	Objímka so skrutkou a maticou pr.38mm	ks	0,00	0,88	0,00
95	M	5534651302	Manžeta so skrutkou a maticou pr.38mm	ks	12,00	0,88	10,56
96	M	5534651303	Manžeta so skrutkou a maticou pr.48mm	ks	0,00	1,10	0,00
97	M	5534651410	Spinka Univers poplastovaná	ks	60,00	2,07	124,08
98	M	5534651900	Kliešte Univers	ks	1,00	44,00	44,00
99	M	5534652100	Napínák poplastovaný č.3	ks	16,00	1,02	16,37
100	M	5534651001	Stĺpik plotový kruhový poplast D48/2,00 m	ks	5,00	6,91	34,54
101	M	5534651002	Stĺpik plotový kruhový poplast D48/2,50 m	ks	8,00	9,23	73,83
102	M	553510029301	Stĺpik AXOR alebo ekvivalent , výška 1 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém + päťka pre ukotvenie stĺpika k podkladu	ks	2,00	10,00	20,00
103	M	553510029501	Stĺpik AXOR alebo ekvivalent , výška 1,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	19,00	15,00	285,00
104	K	767914110	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	46,20	25,00	1 155,00
	VV		" oplatenie pri ihrisku " 42,70		42,70		
	VV		" oplatenie pri ihrisku demontovateľné " 3,50		3,50		
	VV		Súčet		46,20		
105	M	553510028600	Panel AXIS S alebo ekvivalent, veľkosť oka 100x50 mm, vxl 1x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	18,00	23,00	414,00
106	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	7,00	20,00	140,00
	VV		" demontáž - rozobratie oplatenia z pletiva vrátane demontáže plotového stĺpika " 6,0		6,00		
	VV		" - rozobratie pletiva 2 polia				
	VV		" - demontáž plotového stĺpika				
	VV		" - spätná montáž plotového pletiva na nové stĺpiky s úpravou dĺžky				
	VV		Medzisúčet		6,00		
	VV		" úprava plotových dĺžky panelov oplatenia ihriska " 1,0		1,00		
	VV		Medzisúčet		1,00		
	VV		Súčet		7,00		
107	K	767920249.R	Montáž vrát teleskopických 2krd posuvných vrátane elektrohonu	ks	1,00	680,00	680,00
	VV		" poz.p07 " 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		
108	M	55358500-PC06	Brána dvojkrídlová teleskopická 10700x1900 mm, rám Jaki, výplň ľahokov, vrátane stĺpikov, pojazďového profilu, elektromotora s príslušenstvom, diaľkové ovládanie otváranie - poz.p07	ks	1,00	7 820,00	7 820,00
109	K	767920210	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	4,00	175,00	700,00
	VV		" poz.p02 " 1		1,00		
	VV		" poz.p03 " 1		1,00		
	VV		" poz.p06 " 1		1,00		
	VV		" poz.p07 " 1		1,00		
	VV		Súčet		4,00		
110	K	767920240	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,00	175,00	175,00
	VV		" poz.p02 " 1		1,00		
	VV		Súčet		1,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	55358500-PC01	Bránička jednokrídlová 1000x1600 mm, rám Jakl, výplň pletivo, vrátane stĺpikov - poz.p03	ks	1,00	391,00	391,00
112	M	55358500-PC04	Bránička jednokrídlová 1000x2000 mm, rám Jakl, výplň pletivo, vrátane stĺpikov - poz.p07	ks	1,00	493,00	493,00
113	M	55358500-PC05	Bránička jednokrídlová 1000x1600 mm, rám Jakl, výplň ľahokov, vrátane stĺpikov - poz.p02	ks	1,00	391,00	391,00
114	M	55358500-PC03	Bránička jednokrídlová 1000x1000 mm, rám Jakl, výplň plotová výplň 2D, vrátane stĺpikov, zámku a FAB alebo ekvivalent vložky - poz.p06	ks	1,00	330,00	330,00
115	M	55358500-PC02	Brána dvojkřídlová 4400x1600 mm, rám Jakl, výplň ľahokov, vrátane stĺpikov, zámku a FAB alebo ekvivalent vložky - poz.p02	ks	1,00	1 530,00	1 530,00
116	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	156,48	2,00	312,96
	VV		" kotvenie panelov z ľahokovu pod terasou - horné "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúččet		78,24		
	VV		" kotvenie panelov z ľahokovu pod terasou - dolné "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúččet		78,24		
	VV		Súččet		156,48		
117	M	55310000-PC01	Dodávka zámočníckych výrobkov - kotvenie výplňových rámov z ľahokovu vrátane kotviaceho materiálu a povrchovej úpravy	kg	179,95	3,31	595,63
	VV		" kotvenie panelov z ľahokovu pod terasou - horné /povrchová úprava žiarové pozinkovanie a náter RAL prášková/ "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúččet		78,24		
	VV		" kotvenie panelov z ľahokovu pod terasou - dolné "				
	VV		" PL 150+100/50/4 - 16ks " 4,00*16		64,00		
	VV		" T 50/50/6 dl.0,20m -16ks " 0,89*16		14,24		
	VV		Medzisúččet		78,24		
	VV		(78,24+78,24)*0,05 " zvary, spoje "		7,82		
	VV		(78,24+78,24)*0,10 " stratné "		15,65		
	VV		Medzisúččet		23,47		
	VV		Súččet		179,95		
118	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	758,28	1,00	758,28
	VV		" rám panelov z ľahokovu pod terasou "				
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.4,00m - 28ks " 4,00*28*4,148		464,58		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.3,55m - 2ks " 3,55*2*4,148		29,45		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.55,00m " 55,00*4,148		228,14		
	VV		Medzisúččet		722,17		
	VV		722,167*0,05 " zvary, spoje "		36,11		
	VV		Medzisúččet		36,11		
	VV		Súččet		758,28		
119	M	55310000-PC02	Dodávka zámočníckych výrobkov - rám výplňových rámov z ľahokovu vrátane povrchovej úpravy	kg	830,50	3,31	2 748,5
	VV		" rám panelov z ľahokovu pod terasou /povrchová úprava žiarové pozinkovanie a náter RAL prášková/ "				
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.4,00m - 28ks " 4,00*28*4,148		464,58		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.3,55m - 2ks " 3,55*2*4,148		29,45		
	VV		" Jakl 40/40/4 dl.55,00m " 55,00*4,148		228,14		
	VV		Medzisúččet		722,17		
	VV		722,167*0,05 " zvary, spoje "		36,11		
	VV		722,167*0,10 " stratné "		72,22		
	VV		Medzisúččet		108,33		
	VV		Súččet		830,50		
120	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	273,52	0,90	246,17

D M Práce a dodávky M 5 528,90

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 5 528,90

121	K	430861001	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	1 195,38	1,00	1 195,38
	VV		" montáž oceľovej konštrukcie prístrešku "				
	VV		1138,453*1,05		1 195,38		
	VV		Súččet		1 195,38		

122	M	42410000-PC01	Oceľová konštrukcia prístrešku vrátane montážneho, spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy	kg	1 309,22	3,31	4 333,52
	VV		" oceľová konštrukcia prístrešku /povrchová úprava polyuret náter/ "				
	VV		" - stĺpy Jakl 100/100/5 - 16,40m " 16,40*14,70		241,08		
	VV		" - trámy Jakl 150/150/5 - 16,50m " 16,50*14,70		242,55		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			" - trámy Jakl 100/50/5 - 2,30m " 2,30*10,78		24,79		
VV			" - trámy Jakl 200/80/4 - 7,70m " 7,70*16,95		130,52		
VV			" - strecha Jakl 30/50/3 - 25,20m " 25,20*5,41		136,33		
VV			" - atika Jakl 60/20/3 - 20,20m " 20,20*3,41		68,88		
VV			" - plášť rošt 50/20/3 - 95,00m " 95,00*2,94		279,30		
VV			" - tiahlo " 15,00		15,00		
VV			Medzisúččet		1 138,45		
VV			1138,453*0,05 " zvary, spoje "		56,92		
VV			1138,453*0,10 " stratné "		113,85		
VV			Medzisúččet		170,77		
VV			Súččet		1 309,22		

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 700,00

D VRN03 Geodetické práce 500,00

123	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,00	500,00	500,00
-----	---	-----------	---	-----	------	--------	--------

D VRN06 Zariadenie staveniska 200,00

124	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie /šatňa, kancelária stavbyvedúceho/	kpl	1,00	100,00	100,00
125	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia /mobilné WC/	kpl	1,00	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

29 620,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	29 620,69	20,00%	5 924,14

Cena s DPH

v EUR

35 544,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

974

IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

8. 6. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 620,69

HSV - Práce a dodávky HSV

12 051,18

1 - Zemné práce

1 577,12

2 - Zakladanie

401,24

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 455,30

4 - Vodorovné konštrukcie

158,15

5 - Komunikácie

5 756,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 152,42

99 - Presun hmôt HSV

550,22

OST - Ostatné

16 869,51

110 - Práce a dodávky PSV

16 869,51

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

700,00

VRN03 - Geodetické práce

500,00

VRN06 - Zariadenie staveniska

200,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 620,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 051,18

D 1

Zemné práce

1 577,12

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	44,52	5,00	222,60
	VV		" výkop pre osadenie kotevných pátiok k outdoorovým prvkom "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 1,10*1,10*0,80*7		6,78		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 1,10*1,10*0,80*6		5,81		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 1,10*1,10*0,80*8		7,74		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 1,10*1,10*0,80*10		9,68		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,80*1,10*0,80*2		3,17		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1,20*1,20*0,90*1		1,30		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1,20*1,20*0,80*1		1,15		
	VV		Medzisúččet		35,63		
	VV		" výkop pre osadenie kotevných pátiok k malým detským prvkom "				
	VV		" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1,50*1,50*0,90*2		4,05		
	VV		" k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 1,10*1,10*0,80*2		1,94		
	VV		" k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1,10*1,10*0,80*3		2,90		
	VV		Medzisúččet		8,89		
	VV		Súččet		44,52		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	44,51	0,76	33,83
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,51	3,58	159,35
	VV		" prebytočný výkopok "				
	VV		44,514		44,51		
	VV		Súččet		44,51		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	311,60	0,52	162,03
	VV		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	VV		44,514*7		311,60		
	VV		Súččet		311,60		
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,51	0,70	31,16
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	82,35	5,00	411,75
	VV		44,514*1,85		82,35		
	VV		Súččet		82,35		
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,86	2,79	83,31
	VV		" obsyp kotevných základových konštrukcií "				
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 1,10*1,10*0,80*7-1,225-0,847		4,70		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 1,10*1,10*0,80*6-1,05-0,726		4,03		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 1,10*1,10*0,80*8-1,40-0,968		5,38		
	VV		" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 1,10*1,10*0,80*10-1,75-1,21		6,72		
	VV		" k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,80*1,10*0,80*2-0,84-0,396		1,93		
	VV		" k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1,20*1,20*0,90*1-0,288-0,144		0,86		
	VV		" k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1,20*1,20*0,80*1-0,288-0,144		0,72		
	VV		Medzisúččet		24,34		
	VV		" výkop pre osadenie kotevných pátiok k malým detským prvkom "				
	VV		" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1,50*1,50*0,90*2-1,44-0,45		2,16		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			VV " k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 1,10*1,10*0,80*2-0,35-0,242		1,34		
			VV " k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1,10*1,10*0,80*3-0,525-0,363		2,02		
			VV Medzisúčtet		5,52		
			VV Súčet		29,86		
8	M	5834522700	Štrkodrva frakcia 0-32	t	71,68	6,60	473,09
			VV 29,868*2,4		71,68		
			VV Súčet		71,68		
D 2			Zakladanie				401,24
9	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,49	22,00	120,78
			VV " vyrovnávacia podkladová vrstva pod základovými blokmi workout prvkov "				
			VV " k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 1,10*1,10*0,10*7		0,85		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 1,10*1,10*0,10*6		0,73		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 1,10*1,10*0,10*8		0,97		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 1,10*1,10*0,10*10		1,21		
			VV " k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,80*1,10*0,10*2		0,40		
			VV " k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1,20*1,20*0,10*1		0,14		
			VV " k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1,20*1,20*0,10*1		0,14		
			VV Medzisúčtet		4,44		
			VV " dtto pod základovými blokmi malých detských prvkov "				
			VV " k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1,50*1,50*0,10*2		0,45		
			VV " k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 1,10*1,10*0,10*2		0,24		
			VV " k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1,10*1,10*0,10*3		0,36		
			VV Medzisúčtet		1,05		
			VV Súčet		5,49		
10	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	190,40	0,30	57,12
			VV " textília proti prerastaniu koreňov a buriny v ploche pod dlažbou EPDM "				
			VV " k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
			VV 7,50*3,50		26,25		
			VV Medzisúčtet		26,25		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
			VV 5,50*3,50		19,25		
			VV Medzisúčtet		19,25		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
			VV 4,50*4,00		18,00		
			VV Medzisúčtet		18,00		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
			VV 8,00*3,00		24,00		
			VV Medzisúčtet		24,00		
			VV " k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
			VV 3,00*3,50		10,50		
			VV Medzisúčtet		10,50		
			VV " k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
			VV 5,20*4,50		23,40		
			VV Medzisúčtet		23,40		
			VV " k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
			VV 3,50*4,00		14,00		
			VV Medzisúčtet		14,00		
			VV " detské ihrisko "				
			VV 55,00		55,00		
			VV Medzisúčtet		55,00		
			VV Súčet		190,40		
11	M	6936658000	Netkaná PP geotextília proti prerastaniu koreňov a buriny 50g/m2, 80m2/bal	m2	223,34	1,00	223,34
			VV 190,40*1,15		218,96		
			VV Súčet		218,96		
			VV 218,96*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		223,34		
D 3			Zvislé a kompletné konštrukcie				1 455,30
12	K	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	42,00	15,00	630,00
			VV " osadenie, smerová a výšková rektifikácia základových blokov pre montáž workout prvkov " 35		35,00		
			VV " dtto pre montáž malých detských prvkov mobiliáru " 7		7,00		
			VV Súčet		42,00		
13	M	59222000-PC01	Betónové kotevné základové bloky pre workout prvky - prefabrikáty	m3	6,85	90,00	616,50
			VV " kotevná päťka k outdoorovým prvkom "				
			VV " k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 0,50*0,50*0,70*7		1,23		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 0,50*0,50*0,70*6		1,05		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 0,50*0,50*0,70*8		1,40		
			VV " k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 0,50*0,50*0,70*10		1,75		
			VV " k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 1,20*0,50*0,70*2		0,84		
			VV " k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 0,60*0,60*0,80*1		0,29		
			VV " k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 0,60*0,60*0,80*1		0,29		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		6,85		
14	M	59222000-PC02	Betónové kotevné základové bloky pre malé detské prvky - prefabrikáty	m3	2,32	90,00	208,80
VV			" kotevná päťka k malým detským prvkom "				
VV			" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 0,90*1,00*0,80*2		1,44		
VV			" k pozícii KQ-50161P - v.č.4 " 0,50*0,50*0,70*2		0,35		
VV			" k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 0,50*0,50*0,70*3		0,53		
VV			Súčet		2,32		
D 4			Vodorovné konštrukcie				158,15
15	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	158,15	1,00	158,15
VV			" zaklinovanie a vyrovnanie podkladu pod dlažbu EPDM "				
VV			" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
VV			7,00*3,00		21,00		
VV			Medzisúččet		21,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
VV			5,00*3,00		15,00		
VV			Medzisúččet		15,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
VV			4,00*3,50		14,00		
VV			Medzisúččet		14,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
VV			7,50*2,50		18,75		
VV			Medzisúččet		18,75		
VV			" k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
VV			3,50*4,00		14,00		
VV			Medzisúččet		14,00		
VV			" k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
VV			4,70*4,00		18,80		
VV			Medzisúččet		18,80		
VV			" k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
VV			3,50*3,00		10,50		
VV			Medzisúččet		10,50		
VV			" detské ihrisko "				
VV			46,10		46,10		
VV			Medzisúččet		46,10		
VV			Súčet		158,15		
D 5			Komunikácie				5 756,73
16	K	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m2	158,15	4,90	774,94
VV			" podkladná vrstva plochy pod dlažbu EPDM "				
VV			" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
VV			7,00*3,00		21,00		
VV			Medzisúččet		21,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
VV			5,00*3,00		15,00		
VV			Medzisúččet		15,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
VV			4,00*3,50		14,00		
VV			Medzisúččet		14,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
VV			7,50*2,50		18,75		
VV			Medzisúččet		18,75		
VV			" k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
VV			3,50*4,00		14,00		
VV			Medzisúččet		14,00		
VV			" k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
VV			4,70*4,00		18,80		
VV			Medzisúččet		18,80		
VV			" k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
VV			3,50*3,00		10,50		
VV			Medzisúččet		10,50		
VV			" detské ihrisko "				
VV			46,10		46,10		
VV			Medzisúččet		46,10		
VV			Súčet		158,15		
17	K	589100013	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM - dlažba EPDM 500x500x30 mm	m2	158,15	6,30	996,35
VV			" nášľapná vrstva plochy z dlažby EPDM "				
VV			" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
VV			7,00*3,00		21,00		
VV			Medzisúččet		21,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
VV			5,00*3,00		15,00		
VV			Medzisúččet		15,00		
VV			" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			4,00*3,50		14,00		
			Medzisúččet		14,00		
			" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
			7,50*2,50		18,75		
			Medzisúččet		18,75		
			" k pozícii FS-27601 - v.č.7 "				
			3,50*4,00		14,00		
			Medzisúččet		14,00		
			" k pozícii FS-27505 - v.č.5 "				
			4,70*4,00		18,80		
			Medzisúččet		18,80		
			" k pozícii FS-27503 - v.č.6 "				
			3,50*3,00		10,50		
			Medzisúččet		10,50		
			" detské ihrisko "				
			46,10		46,10		
			Medzisúččet		46,10		
			Súččet		158,15		
18	M	2841288000	Dlažba z EPDM 500x500x30 mm farebná vrátane spojovacieho materiálu	m2	166,06	24,00	3 985,44
			158,15*1,05		166,06		
			Súččet		166,06		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 152,42
19	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	137,70	7,00	963,90
			" olemovanie plôch s outdoorovými plochami "				
			" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 "				
			(7,00+3,00)*2		20,00		
			Medzisúččet		20,00		
			" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 "				
			(5,00+3,00)*2		16,00		
			Medzisúččet		16,00		
			" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 "				
			(4,00+3,50)*2		15,00		
			Medzisúččet		15,00		
			" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 "				
			(7,50+2,50)*2		20,00		
			Medzisúččet		20,00		
			" k pozícii FS-27601- v.č.7 "				
			(3,00+3,50)*2		13,00		
			Medzisúččet		13,00		
			" k pozícii F-27505 - v.č.5 "				
			(4,70+4,00)*2-3,50		13,90		
			Medzisúččet		13,90		
			" k pozícii F-27503 - v.č.6 "				
			(3,00+3,50)*2		13,00		
			Medzisúččet		13,00		
			" detské ihrisko "				
			26,80		26,80		
			Medzisúččet		26,80		
			Súččet		137,70		
20	M	59229031-PC02	Obrubník betónový parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	142,00	1,06	150,52
21	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,26	50,00	413,00
			137,70*0,20*0,30		8,26		
			Súččet		8,26		
22	K	936174310.R	Osadenie posilňovacích prvkov kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad /4ks/1 päťka/	ks	37,00	15,00	555,00
			" prikotvenie outdoorových prvkov ku kotviacim pätkám "				
			" k pozícii AF-FE 20150422D - v.č.9 " 7		7,00		
			" k pozícii AF-FE 20150422I - v.č.10 " 6		6,00		
			" k pozícii AF-FE 20150422U - v.č.11 " 8		8,00		
			" k pozícii AF-FE 20150422C - v.č.8 " 10		10,00		
			" k pozícii FS-27601 - v.č.7 " 4		4,00		
			" k pozícii FS-27505 - v.č.5 " 1		1,00		
			" k pozícii FS-27503 - v.č.6 " 1		1,00		
			Súččet		37,00		
23	K	936174311.R	Osadenie mobiliáru - malých detských prvkov kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad /4ks/1 päťka/	ks	7,00	10,00	70,00
			" prikotvenie malých detských prvkov ku kotviacim pätkám "				
			" k pozícii FS-30005 - v.č.3 " 1*2		2,00		
			" k pozícii KQ-501161P - v.č.4 " 1*2		2,00		
			" k pozícii KQ-50155A - v.č.2 " 1*3		3,00		
			Súččet		7,00		

D 99

Presun hmôt HSV

550,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	222,76	2,47	550,22
D OST			Ostatné	16 869,51			
D 110			Práce a dodávky PSV	16 869,51			
25	K	936174390.R	Zostavenie workout prvkov	sub	1,00	500,00	500,00
26	M	99010000-PC01	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422D /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	2 810,50	2 810,50
27	M	99010000-PC02	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422I /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	864,60	864,60
28	M	99010000-PC03	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422U /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	2 737,90	2 737,90
29	M	99010000-PC04	Workout prvok - zostava na posilňovanie model napr. AK-FE20150422C /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	2 306,70	2 306,70
30	M	99010000-PC05	Workout prvok - prvok na posilňovanie model napr. FS-27601 /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	677,60	677,60
31	M	99010000-PC06	Workout prvok - prvok na posilňovanie model napr. FS-27505 /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	1 278,20	1 278,20
32	M	99010000-PC07	Workout prvok - prvok na posilňovanie model napr. FS-27503 /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	532,40	532,40
33	K	936174391.R	Zostavenie prvkov mobiliáru - malých detských prvkov	sub	1,00	300,00	300,00
34	M	99011000-PC01	Malé detské prvky - pružinová hojdačka dvojstranná model napr. ES-30005 /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	1 080,30	1 080,30
35	M	99011000-PC02	Malé detské prvky - pružinová hojdačka model napr. KQ-50161P /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	536,86	536,86
36	M	99011000-PC03	Malé detské prvky - závesná hojdačka spo šmýkačkou model napr. KQ-50155A /katalóg MARO Trade/ alebo ekvivalent	kpl	1,00	3 244,45	3 244,45
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady	700,00			
D VRN03			Geodetické práce	500,00			
37	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,00	500,00	500,00
D VRN06			Zariadenie staveniska	200,00			
38	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie /šatňa, kancelária stavbyvedúceho/	kpl	1,00	100,00	100,00
39	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia /mobilné WC/	kpl	1,00	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Časť:

SO05a - SO05a Streetbalové ihrisko - úprava ku 14.02.2021

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 909,50

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 909,50	20,00%	2 581,90

Cena s DPH

v EUR

15 491,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČ DPH: SK2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

8.6.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Časť:

SO05a - SO05a Streetbalové ihrisko - úprava ku 14.02.2021

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 909,50

HSV - Práce a dodávky HSV

12 610,07

1 - Zemné práce

1 974,55

2 - Zakladanie

180,59

4 - Vodorovné konštrukcie

308,50

5 - Komunikácie

9 075,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

767,64

99 - Presun hmôt HSV

303,79

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

299,43

VRN03 - Geodetické práce

299,43

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO05 - SO05 Outdoorové prvky - šport

Časť:

SO05a - SO05a Streetbalové ihrisko - úprava ku 14.02.2021

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 909,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

12 610,07

D 1

Zemné práce

1 974,55

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,00	5,00	175,00
	VV		" výkop pre konštrukciu ihriska "				
	VV		165,00*0,20		33,00		
	VV		Medzisúččet		33,00		
	VV		" výkop pre vsakovaciu jamu "				
	VV		1,00*1,00*2,00		2,00		
	VV		Medzisúččet		2,00		
	VV		Súččet		35,00		
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,00	0,76	26,60
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,07	21,32	214,69
	VV		" výkop pre drenáž " 33,00*0,30*0,26+15,00*0,30*0,80		6,17		
	VV		" výkop,pre lôžko obrubníkov " 52,00*0,25*0,30		3,90		
	VV		Súččet		10,07		
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,07	2,78	27,99
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	45,74	3,58	163,75
	VV		" prebytočný výkopok " 35,00+10,74		45,74		
	VV		Súččet		45,74		
6	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	320,18	0,52	166,49
	VV		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	VV		45,74*7		320,18		
	VV		Súččet		320,18		
7	K	171101111.S3	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny s kontrolou rovinnosti laserom, parameter hutnenia Edef2 min 50 MPa	m3	33,00	4,10	135,30
	VV		" podkladná vrstva fr. 32-63 hr. 100 mm " 165,00*0,10		16,50		
	VV		" medzivrstva fr. 0-32 hr. 70 mm " 165,00*0,07		11,55		
	VV		" zakaľovacia vrstva fr. 0-4 hr. 30 mm " 165,00*0,03		4,95		
	VV		Súččet		33,00		
8	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	25,41	6,60	167,71
	VV		11,55*2,20		25,41		
	VV		Súččet		25,41		
9	M	5834374400	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63	t	33,83	8,80	297,70
	VV		16,50*2,05		33,83		
	VV		Súččet		33,83		
10	M	5834118100	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4	t	11,14	7,02	78,20
	VV		4,95*2,25		11,14		
	VV		Súččet		11,14		
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,74	0,70	32,02
12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	84,62	5,00	423,10
	VV		45,74*1,85		84,62		
	VV		Súččet		84,62		
13	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	165,00	0,40	66,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		" prehnutenie podložia pred realizáciou konštrukčných vrstiev ihriska " 165,00		165,00		
	W		Súčet		165,00		
D 2			Zakladanie				180,59
14	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	78,50	0,30	23,55
	W		" obalenie drenáže " 33,00*(0,30+0,26*2+0,40)*1,05		42,27		
	W		15,00*(0,30+0,80*2+0,40)*1,05		36,23		
	W		Súčet		78,50		
15	M	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300 alebo ekvivalent	m2	92,08	0,50	46,04
	W		90,2753000076435*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		92,08		
16	K	212752123	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 65	m	33,00	2,00	66,00
	W		" zberná drenáž " 33,00		33,00		
	W		Súčet		33,00		
17	K	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 80	m	15,00	3,00	45,00
	W		" odtoková drenáž " 15,00		15,00		
	W		Súčet		15,00		
D 4			Vodorovné konštrukcie				308,50
18	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 4-8 mm	m3	12,34	25,00	308,50
	W		" lôžko pod drenáž " 2,574+3,60		6,17		
	W		" obsyp drenáže " 2,574+3,60		6,17		
	W		Súčet		12,34		
D 5			Komunikácie				9 075,00
19	K	589160021	Športový povrch multifunkčný z EPDM hr. 11 mm	m2	165,00	35,00	5 775,00
	W		165,00		165,00		
	W		Súčet		165,00		
20	K	589160031	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm norma DIN 18035/6, pomer 50:50	m2	165,00	20,00	3 300,00
	W		165,00		165,00		
	W		Súčet		165,00		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				767,64
21	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	52,00	9,50	494,00
	W		52,00		52,00		
	W		Súčet		52,00		
22	M	5921954360	Obrubník betónový cestný 1000x200x100 mm skosenie 1,5/1,5 cm	ks	54,00	2,66	143,64
23	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,60	50,00	130,00
D 99			Presun hmôt HSV				303,79
24	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	122,99	2,47	303,79
D VRN			Vedľajšie rozpočtové náklady				299,43
D VRN03			Geodetické práce				299,43
25	K	000300021	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,00	299,43	299,43
	W		" meranie rovinnosti konštrukčných vrstiev " 1		1,00		
	W		Súčet		1,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO06 - SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne - úprava ku
14.02.2021**

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 470,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	15 470,77	20,00%	3 094,15

Cena s DPH

v EUR

18 564,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

IČ DPH: SK2024008800

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

8.6.2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

**SO06 - SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne - úprava ku
14.02.2021**

Miesto: Banská Bystrica

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ: MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant: CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ: Ing. Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

15 470,77

HSV - Práce a dodávky HSV	423,19
1 - Zemné práce	52,41
2 - Zakladanie	82,67
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	239,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1,80
99 - Presun hmôt HSV	46,39
PSV - Práce a dodávky PSV	14 847,58
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	531,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	375,84
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	6 066,15
763 - Konštrukcie - drevostavby	722,32
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	7 151,89
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	200,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	200,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plavárň Štiavničky

Objekt:

SO06 - SO06 Stavebné úpravy terasy krytej plavárne - úprava ku
14.02.2021

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant: CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ: Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 470,77

D HSV Práce a dodávky HSV **423,19**

D 1 Zemné práce **52,41**

1	K	131311101	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	0,77	37,53	28,90
	W		" výkop pre základ schodiska "				
	W		1,40*0,50*1,10		0,77		
	W		Súčet		0,77		
2	K	131311119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným alebo pneumatickým náradím v horninetr. 4	m3	0,77	7,39	5,69
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,77	3,58	2,76
	W		" premiestnenie prebytočného výkopku na komunálnu skládku "				
	W				0,77		
	W		Súčet		0,77		
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5,39	0,52	2,80
	W		" skládka komunálneho odpadu Šalková "				
	W		0,77*7		5,39		
	W		Súčet		5,39		
5	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,77	6,05	4,66
	W		0,77		0,77		
	W		Súčet		0,77		
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,77	0,65	0,50
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1,42	5,00	7,10
	W		0,77*1,85		1,42		
	W		Súčet		1,42		

D 2 Zakladanie **82,67**

8	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,07	39,15	2,74
	W		1,40*0,50*0,10		0,07		
	W		Súčet		0,07		
9	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,75	103,66	77,75
	W		1,40*0,50*0,95		0,67		
	W		Medzisúčet		0,67		
	W		0,665*0,10 " betonáž do výkopu "		0,07		
	W		Medzisúčet		0,07		
	W		0,30*0,15*0,10*2 " obetónovanie kotvenia "		0,01		
	W		Medzisúčet		0,01		
	W		Súčet		0,75		
10	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie - tradičné	m2	0,18	9,24	1,66
	W		(0,30+0,15)*2*0,10*2		0,18		
	W		Súčet		0,18		
11	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie - tradičné	m2	0,18	2,90	0,52

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie **239,92**

12	K	632200020	Montáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, terasách	m2	3,61	22,86	82,52
	W		" spätné polozenie dlažby "				
	W		8,80*1,675-(8,35*1,275+1,60*0,30)		3,61		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		3,61		
13	K	HZS000212	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	1,00	10,00	10,00
W			" úprava rozmerov dlažby pre spätnú montáž /10ks/ "				
W			1,00		1,00		
14	K	632200020.R	Demontáž dlažby 40x40 kladená na sucho na rektifikačné terče výšky 25 -70 mm na plochých strechách, terasách	m2	14,74	10,00	147,40
W			" demontáž dlažby v ploche brodiska so sprchou "				
W			8,80*1,675		14,74		
W			Súčet		14,74		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1,80
15	K	972056009	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	30,00	0,06	1,80
W			30,00		30,00		
W			Súčet		30,00		
D 99			Presun hmôt HSV				46,39
16	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1,92	24,16	46,39
D PSV			Práce a dodávky PSV				14 847,58
D 721			Zdravotech. vnútorná kanalizácia				531,38
17	K	721171721	Potrubie z rúr REHAU odpadné prípojn., rúra RAUPIANO Plus DN 50 alebo ekvivalent	m	30,00	15,07	452,10
18	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,00	2,48	2,48
19	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	30,00	0,71	21,30
20	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	30,00	0,85	25,50
21	K	sub1_1	Požiarne manžeta DN50	ks	1,00	25,00	25,00
22	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,00	5,00	5,00
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				375,84
23	K	722172602	Potrubie z rúr REHAU, rúra univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 alebo ekvivalent v kotúčoch+tepelná izolácia	m	30,00	9,07	272,10
24	K	722181131	Ochrana potrubia gumovými vložkami do upevňovacích prvkov proti prenášaní hluku do DN 25	ks	20,00	0,70	14,00
25	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	1,00	6,65	6,65
26	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút, plniaceho, vypúšťacieho o PN 0,6, ventilov G 1/2	ks	1,00	3,75	3,75
27	M	5511083500	IVAR alebo ekvivalent Guľový uzáver voda 1/2"	ks	1,00	10,00	10,00
28	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	30,00	1,33	39,90
29	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	30,00	0,92	27,60
30	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,60	3,06	1,84
D 725			Zdravotechnika - zariaď. predmety				6 066,15
31	K	725241999.R	Montáž nerezovej vaničky brodiska vrátane stienky so sprchou a sprchovacou hlavickou	súb.	1,00	519,75	519,75
32	M	55234099-PC01	Nerezové brodisko 2350x1275 mm s prepadom, nerezová sprchová stienka 1600x400x1325 mm s logom, sprcha so sprchovacou hlavickou	ks	1,00	3 864,00	3 864,00
33	M	55234099-PC02	Nerezová sprchová stienka 1600x400x1325 mm s logom, sprcha so sprchovacou hlavickou	ks	1,00	1 228,50	1 228,50
34	M	55234099-PC03	Nerezový lemovací plech v.150 až 250 mm	m	11,05	40,95	452,50
W			2,15*2+8,35-1,60		11,05		
W			Súčet		11,05		
35	K	998725201	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	4,68	0,30	1,40
D 763			Konštrukcie - drevostavby				722,32
36	K	763750100.R	Montáž drevených podláh na terasy, balkóny, móla, rošt terasový konštrukčný systém Terafix vrátane dodávky materiálu	m2	7,65	30,00	229,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(5,00+1,00)*1,275		7,65		
	W		Súčet		7,65		
37	M	6113955200	Bangkirai alebo ekvivalent doska 19x90 mm komorovo sušené na max. 18%	m2	8,42	55,00	463,10
	W		7,65*1,10		8,42		
	W		Súčet		8,42		
38	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,37	6,80	29,72
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 151,89
39	K	767163105	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	1,50	20,00	30,00
	W		" doplnenie zábradlia terasy s integrovanou bráničkou "				
	W		1,50		1,50		
	W		Súčet		1,50		
40	M	55346672-PC01	Nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm, kotvenie z boku, integrovaná 1krd uzamykateľná bránička 1000x1100 mm	m	1,50	475,00	712,50
	W		" nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm " 1,50		1,50		
	W		" - materiál madlo D 40 mm a stĺpiky nerez hranaté z pásoviny hr. 10 mm				
	W		" - výplň zábradlia 5x tyč nerez D 20				
	W		" - v zábradlí integrovaná nerezová bránička š.1,00m, uzamykateľná				
	W		" - nerezový materiál tr.A2 (AISI 304)				
	W		" Poznámka : zábradlie materiálovo a tvarovo zjednotiť s existujúcim zábradlím				
	W		Súčet		1,50		
41	K	767211111.R	Montáž schodov rovných a podiast, osadených na oceľovú konštrukciu skrutkovaním	kpl	1,00	500,00	500,00
	W		" oceľové schodisko na terasu "				
	W		1		1,00		
	W		Súčet		1,00		
42	M	55346672-PC03	Nerezové schodisko s bočnými schodnicami a stupňami z pororoštov	kpl	1,00	3 761,40	3 761,40
	W		" nerezové schodisko š. 950 mm " 1		1,00		
	W		" - 2x nerezová schodnica dl 5700 mm v. 500 mm				
	W		" - 8x schodiskové stupne X SCHZX 30/30 950x305mm, SP nerezový pororošt				
	W		" - nerezový materiál tr.A2 (AISI 304)				
	W		Súčet		1,00		
43	K	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	2,50	20,00	50,00
	W		" zábradlie schodov k brodisku "				
	W		1,25*2		2,50		
	W		Súčet		2,50		
44	M	55346670-PC01	Nerezové zábradlie pre schody, horizontálna výplň nerez, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	2,50	190,00	475,00
	W		" nerezové zábradlie s madlom, 1x horizontálna výplň nerez, výška 900 mm " 1,25*2		2,50		
	W		" - materiál madlo D 40 mm a stĺpiky nerez hranaté z pásoviny hr. 10 mm				
	W		" - výplň zábradlia 5x tyč nerez D 20				
	W		" - nerezový materiál tr.A2 (AISI 304)				
	W		Súčet		2,50		
45	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	5,50	20,00	110,00
	W		" zábradlie schodiska na terasu "				
	W		2,75*2		5,50		
	W		Súčet		5,50		
46	M	55346672-PC02	Nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm, kotvenie z boku	m	5,50	260,00	1 430,00
	W		" nerezové zábradlie s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1100 mm " 5,50		5,50		
	W		" - materiál madlo D 40 mm a stĺpiky nerez hranaté z pásoviny hr. 10 mm				
	W		" - výplň zábradlia 5x tyč nerez D 20				
	W		" - nerezový materiál tr.A2 (AISI 304)				
	W		Súčet		5,50		
47	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	37,50	1,55	58,13
	W		" zábradlie /cca 10kg/bm/ "				
	W		1,50*10,00 " schodiskové zábradlie "		15,00		
	W		" zábradlie /cca 15kg/bm/ "				
	W		1,50*15,00 " terasové zábradlie "		22,50		
	W		Súčet		37,50		
48	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,80	31,08	24,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				200,00
D	VRN06		Zariadenie staveniska				200,00
49	K	000600011	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie /šatňa, kancelária stavbyvedúceho/	kpl	1,00	100,00	100,00
50	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia /mobilné WC/	kpl	1,00	100,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO07 - SO07 Prekládka plynovodu

JKSO:

Miesto: Banská Bystrica

KS:

Dátum: 25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

IČO:

47575077

IČ DPH:

SK2024008800

Projektant:

CREAT, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Jedlička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 367,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	27 367,39	20,00%	5 473,48

Cena s DPH

v EUR

32 840,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Majerská cesta 96
IČO: 47575077

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

8. 6. 2021

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO07 - SO07 Prekládka plynovodu

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 367,39

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

747,60

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

747,60

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

22 820,19

270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)

100,80

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

22 719,39

HSV - Práce a dodávky HSV

3 537,10

1 - ZEMNE PRÁCE

3 537,10

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

262,50

723 - Vnútorný plynovod

262,50

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

Objekt:

SO07 - SO07 Prekládka plynovodu

Miesto:

Banská Bystrica

Dátum:

25. 11. 2020

Objednávateľ:

MBB, a.s., ČSA 26, Banská Bystrica

Projektant:

CREAT, s.r.o.

Zhotoviteľ:

ViaStav BB s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica

Spracovateľ:

Ing.Jedlička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 367,39

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 747,60

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 747,60

1	K	45158-41110	Lôžko pod potrubie, piesok riečny 0-4mm	m3	1,00	42,00	42,00
2	K	45158-41111	Štrkodrva fr. 4-32, zhutňovaná po max. 200mm	m3	24,00	29,40	705,60

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 22 820,19

D 270 Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) 100,80

3	K	80733-0112	Prepláchnutie rozvodu dusikom nad 25;100 m	kus	1,00	100,80	100,80
---	---	------------	--	-----	------	--------	--------

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 22 719,39

4	K	80201-2315	Ochranná rúra pre plynovod do d 315	m	9,50	47,25	448,88
5	K	80203-3152	Napojenie plynovodu do d315 na PE plynovod, priame	kmpl	2,00	918,75	1 837,50
6	K	80205-7315	Uzatvorenie plynovodu balónovaním do DN300/d315	kmpl	2,00	3 780,00	7 560,00
7	K	80208-2010	Čuchačka	kus	1,00	89,25	89,25
8	K	80208-3010	Orientačný - trasový stĺpik pre označenie plynovodu	kmpl	1,00	31,50	31,50
9	K	80210-1090	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D90	m	3,00	10,50	31,50
10	M	286 139900	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 90x5,2x12000/NAV plyn (RC)	m	3,00	8,40	25,20
11	K	80210-1225	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D225	m	95,00	23,10	2 194,50
12	M	286 139940	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 225x12,8x12000 plyn	m	99,75	27,30	2 723,18
13	M	286 139960	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 315x17,9x12000 plyn	m	10,00	44,10	441,00
14	K	80211-1090	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so zarážkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D90mm	kus	1,00	6,30	6,30
15	M	286 3A0308	Objímka so zarážkou MB - 612 687 d 90	kus	1,00	12,60	12,60
16	K	80211-4225	Montáž elektrotvaroviek W45° koleno PE100 SDR11 D225mm	kus	3,00	47,25	141,75
17	M	286 3A0711	Koleno elektrotvarovkové W 45st.615 688 d 225	kus	3,00	294,00	882,00
18	K	80211-5225	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D225mm	kus	1,00	36,75	36,75
19	K	80213-4227	Montáž SA hrdlová odbočková elektrotvarovka PE100 SDR11 225/90mm	kus	1,00	36,75	36,75
20	M	286 3A2625	Elektrotvarovka odbočková hrdlová SA 615 415 d1 225, d2 90	kus	1,00	63,00	63,00
21	K	80213-8200	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D225/DN200mm	kus	2,00	68,25	136,50
22	M	286 3A3313	Prechodka PE/oc. USTR612 370 d/DN 225/200	kus	2,00	407,40	814,80
23	K	80219-0227	Montáž plynovodu z PE rúr D 225x20,5 mm zvary na tupo	kus	13,00	50,40	655,20
24	K	80231-0324	Montáž chráničiek DN 300	m	9,50	26,25	249,38
25	K	80234-0200	Nasunutie potrubnej sekcie 200 do chráničky	m	9,50	18,90	179,55
26	K	80311-1050	Oprava opláštenia a izol. SERVIWRAP na PRIEMER	m2	4,00	58,80	235,20
27	K	80321-1011	Čuchačka na chráničku - vyvedenie do poklopu	súb	1,00	47,25	47,25
28	K	80321-1020	Montáž čuchačky na PE chráničku	kus	1,00	31,50	31,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	80321-1021	Vystredzovacie krúžky RACI + tesniace manžety	súb	2,00	126,00	252,00
30	K	80322-1020	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D nad 150	m	100,00	1,05	105,00
31	K	80322-1021	Montáž signalizačného vodiča	m	100,00	0,32	31,50
32	K	80322-2000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	2,00	5,25	10,50
33	K	80322-20001	Vývod a ukončenie sig.vodiča zásuvkou	kus	2,00	8,40	16,80
34	K	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	120,00	0,21	25,20
35	M	283 230152	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potlačou žltá-plyn potrubie	m	120,00	0,32	37,80
36	M	422 914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,00	29,40	29,40
37	K	80322-4000	Montáž orientačného stípika	kus	1,00	31,50	31,50
38	K	80323-1020	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	4,00	8,40	33,60
39	K	80323-2000	Montáž betónovej dosky pod poklapy a armatúry	kus	1,00	8,40	8,40
40	K	80323-3010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	1,00	12,60	12,60
41	K	80323-30101	Ostatný doplnkový materiál	kus	1,00	262,50	262,50
42	K	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,00	126,00	126,00
43	K	80344-0200	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 200	m	100,00	3,05	304,50
44	K	80381-0000	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	1,00	189,00	189,00
45	K	80382-0300	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 300	m	90,00	2,63	236,20
46	K	80395-0100	Geodetické zameranie intravilán	km	0,20	3 423,00	684,60
47	K	80395-0102	Úradná skúška	euro	1,00	367,50	367,50
48	K	80395-0104	Elektroiskrová skúška	euro	2,00	44,10	88,20
49	K	80395-0106	Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	euro	1,00	262,50	262,50
50	K	80395-01071	Likvidácia odpadu - odvoz a likvidácia hradeny ziskom z odovzdania do zberných surovín	kg	2 300,00	0,21	483,00
51	K	80395-0109	Dopravné značenie	súb	1,00	210,00	210,00
52	K	80395-0109P	Poznámka-výkop je uvažovaný do zhutnenej konstrukcie spevnenej plochy, bez riešenia krytu spevnenej plochy	súb	1,00	0,00	0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 3 537,10

D 1 ZEMNE PRÁCE 3 537,10

53	K	11001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,30	682,50	204,75
54	K	12000-1101	Príplatok za sťažnú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	22,00	12,60	277,20
55	K	13220-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	72,93	16,80	1 225,10
56	K	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	72,93	6,30	459,46
57	K	13320-1101	Hĺbenie šacht v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15,00	31,50	472,50
58	K	13320-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	15,00	5,25	78,75
59	K	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	23,00	1,58	36,23
60	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	3,00	0,84	2,52
61	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	26,00	1,89	49,14
62	K	17410-1103	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	19,00	3,68	69,83
63	K	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	45,00	12,60	567,00
64	K	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	45,00	2,10	94,50

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 262,50

D 723 Vnútny plynovod 262,50

65	K	72315-0350	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 300/200	kus	2,00	131,25	262,50
----	---	------------	---	-----	------	--------	--------

Príloha č. 2 HARMONOGRAM

Stavba: REVITALIZÁCIA AREÁLU PLAVÁRNE ŠTIAVNIČKY
Zhotoviteľ: ViaStav BB s.r.o.

PRÁCE A DODÁVKY	TÝŽDNE OD ZAČATIA PRÁC											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vytýčenie sietí												
Búracie práce												
Dažďová kanalizácia												
Prekládka plynovodu												
Podkladné vrstvy komunikácií												
Oceľový prístrešok												
Outdoorové prvky												
Streetbalové ihrisko												
Stavebné úpravy terasy plavárne												
Vrchné vrstvy komunikácií a chodníkov												
Verejné osvetlenie												
Oplotenia a brány												
Terénne úpravy												

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2021

Objednávateľ:
MBB a.s.

Ing. Dušan Argaláš, predseda predstava

JUDr. Juraj Džmura, člen predstavenstva

V Banskej Bystrici, dňa 8.6.2021

Zhotoviteľ:
ViaStav BB s.r.o.

Ing. Ľuboš Lieskovský, konateľ

Ing. Ľuboš Lieskovský, konateľ

SÚHRNNÝ NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY (PP01)

Informácie pre účely správy poistenia

Oprávnený zástupca poisťovateľa:

Získateľské číslo 1:	00036107	Obchodné meno:	Swiss Life Select Slovensko, a. s.		
MA číslo:	0	MA meno:			
Priezvisko a meno oprávneného zástupcu poisťovateľa	Mgr. Ivana Filipková		Telefonický kontakt:	+421915834378	
Získateľské číslo 2:		Obchodné meno:		Podiel na provízií [%]:	/
Poznámka:	E-mail zástupcu poisťovateľa: kristina.divincova@allianzsp.sk, KD				
JW	Kristína Divincová				

Vyhlasenie oprávneného zástupcu poisťovateľa: Vyhlasujem, že som overil totožnosť klienta podľa dokladu totožnosti.

oprávnená osoba číslo 1:

Meno:					Titul:	
Priezvisko:			Funkcia:			
Rodné číslo:		Preukaz totož. č.:		štátna prísluš.:	SK	
Bydlisko:					PSČ:	

oprávnená osoba číslo 2:

Meno:					Titul:	
Priezvisko:			Funkcia:			
Rodné číslo:		Preukaz totož. č.:		štátna prísluš.:	SK	
Bydlisko:					PSČ:	

oprávnený zástupca poisťovateľa



A 2 C C 2 2 5 9 0 1 C

Číslo
návrhu

9870116426

**Súhrnný návrh poistnej zmluvy****Poistná zmluva je uzavretá podpisom tohto návrhu oboma zmluvnými stranami**☒ Nová poistná zmluva☐ Zmena poistnej zmluvy☐ Náhrada poistnej zmluvy

číslo

Nahrádzaná poistná zmluva zaniká dňom, ktorý predchádza dňu vzniku poistenia, uvedenému v tejto poistnej zmluve.

Dôvod

zmeny/náhrady:

Poistovateľ

**Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.,
Dostojevského rad 4,
815 74 Bratislava 1, Slovenská republika,
Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX****Zapísaná v Obch. registri Okr. súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo 196/B
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862**

Poistník

Obchodné meno: **ViaStav BB s.r.o.**IČO: **47575077**

Zapísaná:

☐v Obchodnom
registri SR☐v Živnostenskom
registri SR☐

iné

DIČ:

Vedenom
kým:

Číslo:

Sídlo

Ulica a
popisné č.: **Majerská cesta 96**PSČ: **97401**

Sídlo:

Banská BystricaZastúpený
oprávnenou
osobou č. 1

Meno:

Titul:

Priezvisko:

Funkcia:

Zastúpený
oprávnenou
osobou č. 2

Meno:

Titul:

Priezvisko:

Funkcia:

Korešpond.
adresaUlica a
popisné č.:Telefonický
kontakt:

PSČ:

Obec/
mesto:

Email:

Poistený
(vyplňte, ak
sa líši od
poistníka)Obchodné
meno:

IČO/RČ:

Zapísaná:

☐v Obchodnom
registri SR☐v Živnostenskom
registri SR☐

iné

DIČ:

Vedenom
kým:

Číslo:

č. bank.
účtu:

Sídlo

Ulica a
popisné č.:

PSČ:

Sídlo:

Vyhlásenie
poistníka

- a) Beriem na vedomie povinnosť bezodkladne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny údajov v tomto návrhu poistnej zmluvy a prílohách.
- b) Vyhlasujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s Všeobecnými poistnými podmienkami, Zmluvnými dojednaniami a prílohami, ktoré sa vzťahujú k dojednanému poisteniu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Potvrdzujem, že som príslušné dokumenty osobne obdržal.
- c) Vyhlasujem, že všetky moje odpovede na písomné otázky poisťovateľa ohľadne poistenia sú úplné a pravdivé.
- d) Svojím podpisom potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie vyplývajúce z platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov v dokumente Oznámenie o spracúvaní osobných údajov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy. Uvedené informácie sú v úplnom znení uvedené na webovom sídle poisťovateľa. Pre prípad, že som uviedol osobné údaje inej osoby zároveň potvrdzujem, že táto osoba mi udelila predchádzajúci písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov poisťovateľom na účely podľa platného zákona o poisťovníctve a som si vedomý toho, že som povinný preukázať poisťovateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť, že disponujem uvedeným písomným súhlasom tejto osoby.
- e) Poistnú zmluvu uzavieram vo vlastnom mene: ☒ ÁNO, ak ☐ NIE, v tom prípade je súčasťou poistnej zmluvy tlačivo: Preukázanie rozsahu starostlivosti, ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).
- f) Vyhlasujem, že horeuvedená e-mailová adresa môže byť akceptovaná poisťovateľom pre účely netechnických zmien v poistnej zmluve (t.j. zmien, ktoré nemajú vplyv na výšku poistného).
- g) Pokiaľ je táto poistná zmluva predmetom verejného obstarávania, týmto prehlasujem, že v rámci tohto zrealizovaného verejného obstarávania som vykonal opatrenia potrebné k tomu, aby nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania v zmysle ustanovení § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- h) Som si vedomý, že cena uvedená v tejto poistnej zmluve je kalkulovaná vrátane peňažného plnenia v zmysle § 32 zákona č. 186/2009 Z.z. Cena je stanovená v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z.

Sankčná
doložka

Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb alebo zodpovednosti za škodu ani osoby, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu, pokiaľ by (i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo (ii) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo (iii) takéto poistné plnenie alebo iné plnenie alebo iná výhoda poisťovateľa vystavili hrozbe sankcií, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.



A 2 C C 2 2 5 9 0 2 D

Verzia AMC: 2021.04.16.0829.D27 (04.06.2021 05:47)

TL č. 2259 / AMC / II. 2019



9870116426

strana 2/2

Rekapitulácia
a poistnéhoPočet
príloh

Druh poistenia

Poistné pred zľavou

Poistné po zľave

0	Poistenie majetku.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie strojov - technické riziká.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie prerušenia prevádzky.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie nákladu.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie vozidiel autosalónov.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie hospodárskych zvierat.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie plodín.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu cestného dopravcu.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - lekári.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - ekon., právne profesie.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie zodpovednosti za škodu - IT.....	0,00	EUR	0,00	EUR
0	Poistenie bytových domov.....	0,00	EUR	0,00	EUR
1	Stavebné poistenie.....	1 235,93	EUR	803,35	EUR

Výpočet
poistného

Obchodná zľava:

10

% + Bonus*: 25

%

= 35

Celkové poistné s daňou**:

803,35

EUR

Minimálne poistné s daňou**:

100,00

EUR

Bežné
poistné☐ ročná splátka☐ polročné splátky☐ štvrtročné splátky

Poistné (splátka) + Daň z poistenia (splátka)**: 743,84 EUR + 59,51 EUR

Jednorazové
poistné☒ splátka naraz

Poistné (splátka) s daňou k úhrade**:

803,35

EUR

* V prípade nepriaznivého škodového priebehu v predchádzajúcom období tejto poistnej zmluvy má poisťovateľ právo odobrať bonus na nasledujúce poistné obdobie.

** Daň z poistenia je vypočítaná vo výške 8% v zmysle zákona č. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poistné obdobie: ☐ bežný rok☐ kalendárny rok

Výročný deň (deň a mesiac):

☐

Ak nie je vyplnený, výročným dňom je prvý deň dojednaného poistného obdobia.

Vznik
/zmena
a zánik
poistenia

Vznik poistenia / Zmena poistenia od 04.06.2021

00:00 hodín

☐ Poistenie je dlhodobé na dobu neurčitú. (Poistné obdobie je 1 rok.)☒ Poistenie je na dobu určitú do: 04.09.2021Údaje pre
platu
poistného

Bankové spojenie: SK17 1100 0000 0026 2600 6702 BIC: TATRSKBX

Pre platbu prvého poistného uvádzajte ako variabilný symbol číslo poistnej zmluvy, ktoré Vám bude oznámené na tlačive Poistka. Bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom vzniku poistenia. V prípade dojednania platenia bežného poistného vo forme ročných/polročných/štvrtročných splátok, prvá splátka poistného je splatná v deň vzniku poistenia. Každá ďalšia splátka poistného je splatná v deň, ktorý sa svojim číselným označením zhoduje s výročným dňom poistenia, a to dvanásteho/šiesteho/tretieho mesiaca nasledujúceho po splatnosti predchádzajúcej splátky poistného. V prípade dojednania platenia jednorazového poistného vo forme individuálnych splátok sú splátky splatné v dojednaných termínoch splatnosti.

Miesto uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

Banská Bystrica

Dátum uzavretia poistnej zmluvy/zmeny poistnej zmluvy

02.06.2021

974 01

IČ DPB: SK2024098800

oprávnená osoba č. 1

poisťovateľ
oprávnený zástupca
Mgr. Ivana Filipková

A 2 C C 2 2 5 9 0 3 E

poisťník
oprávnená osoba č. 2

Stavebné poistenie

Miesto poistenia:

Ulica č.: Plaváreň Štiavničky, KN C č. 3441, 3442/27, k. ú. Banská Bystrica..

Miesto: Banská Bystrica

PSČ: 97401

Popis predmetu poistenia:

Popis miesta poistenia

kód činnosti: 73200

1. Názov budovaného diela (tak ako je uvedený v zmluve o dielo, uveďte aj základné technické charakteristiky, základné rozmery, konštrukčné vyhotovenie, druh stavebných prác, časový harmonogram, príp. iné parametre, náčrt alebo plán)
 Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky

2. Uveďte percentuálny podiel: stavebná časť diela 95 % z poisťnej sumy, montážna časť diela 5 % z poisťnej sumy číslo JKSO príp. KS: 1265

3. Budované dielo je: ☐ novostavba ☐ rekonštrukcia, vrátane zásahu do nosnej konštrukcie ☐ rekonštrukcia, bez zásahu do nosnej konštrukcie

4. Vzťah poisťníka k budovanému dielu: ☐ vlastník, nájomca, investor ☒ dodávateľ ☐ subdodávateľ

5. Doba výstavby: od 04.06.2021 do 04.09.2021
 V prípade dojednania paušálneho poistenia na dobu neurčitú sa doba výstavby neuvádza.
 Poznámka: pokiaľ sa doba výstavby líši od požadovanej doby poistenia, poistenie je možné dojednať len za osobitných podmienok.

7. Požadovaná doba poistenia:

Začiatok poistenia: 04.06.2021

☐ Poistenie na dobu určitú: Koniec poistenia: 04.09.2021

6. Záručná doba: ☒ poistená od: 05.09.2021 do 05.09.2022
☒ poistená v prípade dojednania paušálneho poistenia: 12 mesiacov

☐ Poistenie na dobu neurčitú

a) Poistenie majetku:

Základné poistenie:

☒ Dojednanie poistenia jednotlivé stavby, (D) je poisťná suma budovaného diela [EUR]
☐ Dojednanie paušálneho poistenia na dobu neurčitú (poistené sú všetky budované diela ktorých doba výstavby začína a končí v priebehu poistného obdobia), (D) je poisťná suma súhrnného ročného obrátu za stavebnú činnosť [EUR]

Predmet poistenia:	a) Budované dielo (D)	b1) Stavebné stroje (max. 30 % D)	b2) Zariadenie staveniska (max. 30 % D)	b3) Existujúci majetok (max. 30 % D)	Súhrnná poisťná suma (súčet a) + b1) + b2) + b3)
Poisťná suma [EUR]:	399 978,44				399 978,44
Spoluúčasť [EUR]:	500,00	Sadzba [%]:	3,06	Základné poistné [EUR]:	1 223,93

Dotazník:

Prirážky / zľavy:

Dotazník (Nezodpovedanie niektorej otázky sa považuje za zápornú odpoveď)	Prirážka (+) / zľava (-) [%]:	Poisťné za prirážku (+) / zľavu (-) [EUR]
1. Je budované dielo vystavené zvýšenému riziku požiaru alebo výbuchu, prípadne ohrozeniu zo susedstva? ☐ áno ☒ nie		
2. Bol v uplynulých rokoch v mieste poistenia alebo v jeho bezprostrednej blízkosti zaznamenaný zosuv pôdy? ☐ áno ☒ nie		
3. Bola v mieste poistenia povodeň v uplynulých 10 rokoch častejšie ako jedenkrát? ☐ áno ☒ nie		
4. Vykonávajú sa na budovanom diele trhacie práce, práce s výbušninami? ☐ áno ☒ nie		
5. Požaduje sa dlhšia doba výstavby ako 18 mesiacov? ☐ áno ☒ nie		
6. Prirážka/zľava za spoluúčasť		

Pripoistenia:

Pripoistenia: (dojednávajú sa na prvé riziko v zmysle čl. 14 ods. 3 VPP-CAR-COM)	Poisťná suma [EUR] (zvýšenie hornej hranice plnenia)	Spoluúčasť [EUR]:	Sadzba [%]:	Poisťné za pripoistenie [EUR]
1. Krytie chýb projektu (čl. 4 ods. 1 ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00
2. Vypratávacie náklady (čl. 4 ods. 4 písm. a) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00
3. Mzdové zvýhodnenie a expresné príplatky (čl. 4 ods. 4 písm. b) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00
4. Cestovné náklady technikov a expertov (čl. 4 ods. 4 písm. c) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00
5. Letecké dodávky náhradných dielov (čl. 4 ods. 4 písm. d) ZD-CAR) v základnom poistení kryté do 1 000 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00
6. Krytie škôd počas záručnej doby (čl. 4 ods. 2 ZD-CAR)	20 000,00	500,00	0,60	12,00
7. Návrat DPH do štátneho rozpočtu SR (čl. 4 ods. 6 ZD-CAR)	0,00	500,00	0,00	0,00
8.				

Poisťné za poistenie majetku a): 1 235,93



A 2 C C 2 2 1 0 0 1 %

b) Poistenie zodpovednosti za škodu:*Poznámka: Toto poistenie zodpovednosti za škodu je možné dojednať len spolu s poistením jednotlivého budovaného diela pod písmenom a)***Poistená
činnosť:**

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce, vykonávanie remeselných stavebných živností v zmysle a v rozsahu platného oprávnenia, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom

Poistná suma [EUR]: Spoluúčasť [EUR]: Územná platnosť:
(avšak maximálne 30% z hodnoty budovaného diela)**Základné
poistné:**

Kód činnosti	Oblasť činnosti	Vadný výrobok	Základné poistné [EUR]
3 0 0 0 0	stavitelstvo	áno	

Zľavy:

Zľavy zo základného poistného spolu

Druh zľavy	Zľava [%]	Poistné [EUR]
1. Množstevná zľava		
2. Zľava za dojednanú vyššiu spoluúčasť ako je základná		

Pripoistenia:**Pripoistenia** (prirážka k základnému poistnému spolu)

Druh pripoistenia	Pripoistenie	Sublimit plnenia [EUR]	Prirážka [%]	Poistné [EUR]
1. Škody spôsobené na prenajatých nehnuteľnostiach	☐ áno ☐ nie		X	
2. Vibrácie, demolačné a búracie práce	☐ áno ☐ nie			
3. Nadzemné, podzemné vedenia	☐ áno ☐ nie			
4. Rozšírenie územnej platnosti	☐ áno ☐ nie	do výšky poistnej sumy		
5.	☐ áno ☐ nie			
6.	☐ áno ☐ nie			

**Rekapitulácia
poistného****Poistné za poistenie zodpovednosti za škodu b):****Spolu poistné za prílohu - stavebné poistenie a) + b):****1 235,93**

Obsah poistenia upravujú:

**Poistné
podmienky**

Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie, účinné od 1.5.2012 (ďalej len "VPP-CAR-COM")

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami, účinné od 11.3.2007 (ďalej len "VPP-Z")

Zmluvné dojednania stavebné poistenie, účinné od 1.1.2015 (ďalej len "ZD-CAR"),

Doložky _____ a dokumenty _____

V zmysle tejto prílohy NPZ-CAR sa okrem poisteného uvedeného v poistnej zmluve za poisteného/poistených považuje/ú aj: investor, stavebník, zhotoviteľ (dodávateľ, subdodávateľ) a ostatní účastníci výstavby budovaného diela.

**Vznik/
zmena
poistenia**Vznik/zmena poistenia na tejto prílohe od **04.06.2021** 00:00 hod.

Dátum uzavretia poistenia/zmeny poistenia na tejto prílohe

02.06.2021

A 2 C C 2 2 1 0 0 2 0

Oznámenie

o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám poskytujeme nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov.

1. Kto je prevádzkovateľom?
 - v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je prevádzkovateľom osobných údajov Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., so sídlom Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava, IČO: 00 151 700, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 196/B (ďalej aj ako „poisťovateľ“). Kontaktné údaje poisťovateľa uvedené v tomto bode sú zároveň kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.
2. Ako a na aký účel získava a spracúva poisťovateľ vaše osobné údaje?
 - účelom spracúvania osobných údajov klientov (poistníci a poistení), ich zástupcov, poškodených a iných oprávnených osôb (ďalej aj ako „dotknuté osoby“) je najmä výkon poisťovacej činnosti podľa platného zákona o poisťovníctve (napr. uzatvorenie poistnej zmluvy, správa poistenia, ochrana a domáhanie sa práv poisťovateľa). Právnym základom spracúvania je najmä platný zákon o poisťovníctve, iné osobitné právne predpisy alebo súhlas dotknutej osoby. Uzatvorenie poistnej zmluvy je dobrovoľné, avšak osobné údaje na tento účel je dotknutá osoba v zmysle platného zákona o poisťovníctve na žiadosť poisťovateľa povinná poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov je poisťovateľ oprávnený odmietnuť poistnú zmluvu uzatvoriť.
 - podrobný zoznam účelov a právnych základov spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
 - osobné údaje získava poisťovateľ priamo od dotknutých osôb alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov a tretích strán, ktorých podrobný zoznam je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
3. Aké osobné údaje bude o vás poisťovateľ spracúvať?
 - zoznam a rozsah osobných údajov dotknutých osôb je uvedený najmä v platnom zákone o poisťovníctve.
 - na poisťovacie účely uvedené v bode 2. a v súlade s platným zákonom o poisťovníctve a platným zákonom o ochrane osobných údajov ako právnym základom spracúva poisťovateľ osobné údaje, ktoré sú podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov považované za osobitnú kategóriu, a to osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie rizika pri uzavretí poistnej zmluvy, zistenie rozsahu povinnosti poskytnúť poistné plnenie z poistných zmlúv a likvidáciu poistnej udalosti.
4. Vykonáva poisťovateľ profilovanie?
 - poisťovateľ je v zmysle platného zákona o poisťovníctve alebo iných osobitných právnych predpisov oprávnený vykonávať profilovanie súvisiace s poisťovacím účelom, najmä upisovaním rizík (underwriting), posudzovaním škodovosti v rámci predzmluvných vzťahov alebo na účely predchádzania poistným podvodom, a to v prípadoch predchádzajúcich podozrení na poistný podvod alebo iné obdobné konanie. Dôsledkom profilovania môže byť najmä odmietnutie uzatvorenia poistnej zmluvy zo strany poisťovateľa (upisovanie rizík, predchádzanie poistným podvodom) alebo zohľadnenie škodovosti v úprave zmluvných podmienok.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?
 - osobné údaje dotknutých osôb môže poisťovateľ v zmysle platných právnych predpisov poskytnúť/sprístupniť príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov, a to najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní, iným orgánom verejnej moci, advokátom, správcom, znalcom alebo iným poisťovniam alebo poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľov, ktorými sú najmä finanční agenti, obchodní zástupcovia, zmluvné servisy, spoločnosti zabezpečujúce a poskytujúce asistenčné služby alebo spoločnosti zabezpečujúce vymáhanie pohľadávok. Podrobný zoznam príjemcov je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
6. Kde budú vaše osobné údaje spracúvané?
 - osobné údaje dotknutých osôb spracúva poisťovateľ v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej aj ako „EHP“), ale aj mimo neho, a to príjemcami podľa bodu 5. Vždy, keď poisťovateľ uskutočňuje prenos osobných údajov dotknutých osôb na spracúvanie mimo EHP inou spoločnosťou v rámci skupiny Allianz, robí tak na základe Záväzných vnútropodnikových pravidiel skupiny Allianz (Allianz Privacy Standard), ktoré stanovujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov a sú právne záväzné pre všetky spoločnosti skupiny Allianz. Záväzná vnútropodniková pravidlá skupiny Allianz a zoznam spoločností skupiny Allianz je/bude možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa. Ak sa neuplatňujú Záväzná vnútropodniková pravidlá skupiny Allianz alebo výnimky pre osobitné situácie prenosu podľa platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov, uskutočňuje poisťovateľ prenos osobných údajov mimo EHP len na základe štandardných zmluvných doložiek alebo vyžaduje od prevádzkovateľov a sprostredkovateľov iné primerané záruky v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.
7. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
 - v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba: právo na prístup k jej osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sú o nej spracúvané osobné údaje; právo kedykoľvek súhlas odvolať; právo žiadať opravu a aktualizáciu osobných údajov; právo na výmaz osobných údajov; právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov; právo získať osobné údaje v elektronickej podobe a právo podať sťažnosť u poisťovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Popis spôsobov a podmienok uplatnenia žiadosti dotknutej osoby je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
8. Ako môžete namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?
 - v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a žiadať ukončenie spracúvania osobných údajov, ak poisťovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby na právnom základe oprávneného záujmu poisťovateľa alebo na právnom základe plnenia úloh poisťovateľa realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poisťovateľovi. Toto právo môže dotknutá osoba uplatniť rovnakým spôsobom ako ostatné práva uvedené v bode 7.
9. Ako dlho uchováva poisťovateľ vaše osobné údaje?
 - doba spracúvania osobných údajov je v súlade s platným zákonom o poisťovníctve najmenej v dĺžke 5 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu s klientom. Podrobný zoznam dôb spracúvania je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.
10. Ako často aktualizuje poisťovateľ toto oznámenie?
 - aktuálne znenie informačnej povinnosti v podobe oznámenia o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovom sídle poisťovateľa.

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám



Všeobecná časť

Článok 1: Úvodné ustanovenia

1. Pre poistenie stavebných prác vykonávaných právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami platia všeobecne záväzné právne predpisy, tieto všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP-CAR-COM“), zmluvné dojednania a osobitné zmluvné dojednania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy.
2. VPP-CAR-COM sa vzťahuje na zmluvné poistenie majetku pri vykonávaní stavebných prác právnickými alebo podnikajúcimi fyzickými osobami vykonávajúcimi činnosť v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Poistenie sa vzťahuje na riziká v zmysle Oddielu I VPP-CAR-COM, ktorých poistenie je v poistnej zmluve dojednané, pokiaľ nie sú vylúčené vo VPP-CAR-COM, v zmluvných dojednaniach, v osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve.
4. Pre účely tohto poistenia je poisťovateľom Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Poistníkom je osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu. Poisteným je v zmluve uvedená fyzická alebo právnická osoba, na ktorej majetok sa toto poistenie vzťahuje.

Článok 2: Vznik a zánik poistenia

1. Čas, na ktorý sa dojedná poistenie, je poistná doba.
2. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú uvedenú v poistnej zmluve.
3. Poistenie vznikne:
 - a) prvým dňom (od 00:00 hod.) nasledujúcim po dni uzavretia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednaný iný, neskorší dátum vzniku poistenia,
 - b) okamihom začatia stavebných prác, alebo vyloženia poistených vecí na mieste poistenia,
 - c) pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického zhodnotenia, okamihom začatia stavebných prác, podľa toho, čo nastane neskôr.
4. Poistenie zanikne:
 - a) uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané,
 - b) dňom, kedy bola dokončená stavba (v zmysle čl. 11, ods. 1 VPP-CAR-COM) odovzdaná alebo uvedená do prevádzky; pre jednotlivé časti poistenej stavby, odovzdávané alebo uvádzané do prevádzky postupne, poistenie zaniká ich odovzdaním alebo uvedením do prevádzky,
 - c) ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane,
 - d) ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného, podľa toho, čo nastane skôr.
5. Poistenie zanikne pre neplatenie poistného ak jednorazové poistné (ďalej aj „poistné“) nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti. Poistenie zanikne pre neplatenie aj v prípade, ak bola zaplatená len časť poistného.
6. Poistenie zanikne výpoveďou:
 - a) jednej zo zmluvných strán do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - b) jednej zo zmluvných strán do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia. Výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne,
 - c) do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy. Poistenie v takomto prípade zanikne dorúčením výpovede druhej zmluvnej strane.
7. Poistenie zanikne odmietnutím poistného plnenia v zmysle čl. 15, ods. 14 VPP-CAR-COM.
8. Poistenie zanikne odstúpením od poistnej zmluvy pri vedomom porušení povinností uvedených v čl. 8, ods. 1, písm. b) VPP-CAR-COM, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poisťovateľ poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poisťovateľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takú skutočnosť zistil, inak právo zanikne.
9. Ďalšie dôvody zániku poistenia dané všeobecne záväznými právnymi predpismi nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 3: Miesto poistenia

1. Miestom poistenia je miesto, vymedzené v poistnej zmluve

adresou alebo katastrálnym územím s číslom parcely (pozemku), ak nie je ďalej vo VPP-CAR-COM, alebo v poistnej zmluve dojednané inak.

2. Poistenie sa vzťahuje aj na iné miesto (náhradné miesto) ako miesto poistenia uvedené v poistnej zmluve, pokiaľ poistený na nevyhnutnú dobu premiestnenia poistené vecí z dôvodu bezprostredne hroziacej alebo už vzniknutej poistnej udalosti. Poistenie sa na náhradné miesto vzťahuje odo dňa premiestnenia poistených vecí, len ak poistený oznámi poisťovateľovi adresu tohto miesta a zoznam premiestnených vecí do 14 kalendárnych dní od ich premiestnenia.

Článok 4: Poistné

1. Poistné je cena za poskytnutú poistnú ochranu zo strany poisťovateľa, určená na celú poistnú dobu (jednorazové poistné), ktoré uhrádza poistník v dohodnutých termínoch.
2. Poistné je stanovené sadzbou z poistných súm, alebo limitov plnenia pre jednotlivé položky predmetov poistenia. Výšku sadzby poistného stanoví poisťovateľ.
3. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že poistník uhradí poistné za poistné obdobie v splátkach. Pri dojednaní polročného alebo štvrtročného platenia splátok poistného sa účtuje k poistnému prirážka, a to 3 % z ročného poistného za platenie v polročných splátkach a 5 % z ročného poistného za platenie v štvrtročných splátkach. Ak bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že pre nezaplatenie jednej splátky poistného môže poisťovateľ žiadať poistníka o zaplatenie všetkých splátok poistného za celé poistné obdobie, v ktorom mal poistník splátku poistného zaplatiť, poistník je povinný na základe takejto žiadosti splátky poistného poisťovateľovi zaplatiť. Poisťovateľ má nárok na úrok z omeškania za každý deň omeškania.
4. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo banky je pre zaplatenie poistného rozhodujúci deň pripísania platby na účet poisťovateľa.
5. Ak príde v priebehu poistnej doby k zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, je poisťovateľ oprávnený dňom tejto zmeny navrhnúť poistníkovi úpravu výšky poistného.

Článok 5: Všeobecné vyluky z poistenia

Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so:

- a) vojnovými udalosťami, vyhlásením vojnového stavu alebo výnimočného stavu, napadnutím alebo činom vonkajšieho nepriateľa, nepriateľskej akcie (bez ohľadu na to, či bola vojna vypovedaná alebo nie),
- b) revolúciou, povstaním, vzburou, štátnym alebo vojenským prevratom, občianskou vojnou, demonštráciou, zabavením, povinnosťami uloženými pri obrane štátu (napr. poskytnutím vecných prostriedkov na plnenie úloh obrany štátu), alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov,
- c) vnútornými nepokojmi, štrajkom, výlukou,
- d) teroristickým činom; vylúčená je taktiež škoda spôsobená pri vykonávaní opatrení na kontrolu, prevenciu, potlačenie alebo sa inak vzťahujúca k teroristickému činu. Teroristický čin sa pre účely tohto poistenia rozumie čin zahrňujúci ale nie obmedzený na použitie sily alebo násilia a/alebo jeho hrozby osobou, alebo skupinou osôb, konajúcich samostatne alebo v mene alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, vykonaný z politických, náboženských, ideologických alebo iných podobných pohnútok, s úmyslom ovplyvniť vládu a/alebo zastrašiť obyvateľstvo alebo jeho časť,
- e) jadrovou reakciou, rádioaktívnym žiarením alebo rádioaktívnou kontamináciou,
- f) znečistením, zamorením, kontamináciou vrátane presakovania, ak nevznikli v priamej súvislosti s poistnou udalosťou s ktorou je spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM,
- g) úmyselným konaním, úmyselným opomenutím konania alebo vedomou nedbanlivosťou poisteného, jeho zástupcov, alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného, osoby blízkej poistenému alebo osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti, a nesplnením povinnosti zabránenia alebo zmiernenia následkov škody,
- h) genetickými zmenami organizmov alebo rastlín,
- i) úplným alebo čiastočným zastavením práce,

bez ohľadu na akékoľvek ďalšie súčasne alebo v akomkoľvek časovom slede spolupôsobiace príčiny.

Článok 6: Spoluúčasť

1. Poistený sa podieľa na poistnom plnení z každej poistnej udalosti pevne stanovenou sumou alebo percentom stanoveným v poistnej zmluve, resp. ich kombináciou (ďalej len „spoluúčasť“).
2. Ak sa v prípade poistnej udalosti má uplatniť súčasne viac spoluúčasť, uplatní sa maximálne jedna a to najvyššia spoluúčasť.
3. Spoluúčasť sa odpočíta od výsledného poistného plnenia.

Článok 7: Znalecké konanie

1. V prípade poistnej udalosti je možné dohodnúť, že výška poistného plnenia poisťovateľa bude stanovená v znaleckom konaní.
2. Pre znalecké konanie platí:
 - a) poistený aj poisťovateľ vymenujú svojho znalca do 15 dní od uzavretia dohody v zmysle ods. 1 tohto článku VPP-CAR-COM a o jeho menovaní bezodkladne upovedomia druhú stranu. Znalec nesmie mať voči strane, ktorou bol vymenovaný, žiadne obchodné ani pracovnoprávne vzťahy, prípadnú námietku proti vymenovaniu znalca musí druhá strana vzniesť pred začatím jeho činnosti,
 - b) znalci vymenovaní obidvomi stranami sa ešte pred začiatkom svojej činnosti dohodnú na osobe tretieho znalca s hlasom rozhodujúcim pre prípad ich nezhody,
 - c) obaja znalci vymenovaní zúčastnenými stranami spracujú nezávisle na sebe znalecký posudok o sporných otázkach,
 - d) tento znalecký posudok odovzdajú obidvaja znalci zároveň poistenému aj poisťovateľovi, v prípade existencie rozporov odovzdá poisťovateľ obidva spracované posudky tretiemu znalcovi s hlasom rozhodujúcim. Tento znalec urobí rozhodnutie v sporných otázkach a toto svoje rozhodnutie ktoré je záväzná pre obe strany, odovzdá poistenému aj poisťovateľovi,
 - e) náklady svojho znalca hradí každá strana, náklady znalca s hlasom rozhodujúcim obidve strany rovnakým dielom.
3. Uskutočneným znaleckým konaním nie sú dotknuté práva a povinnosti poisteného a poisťovateľa, upravené právnymi predpismi, poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami a VPP-CAR-COM.

Článok 8: Povinnosti poistníka, poisteného

1. Poistník a/alebo poistený je povinný:
 - a) platiť poistné spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve, v prípade platenia poistného prostredníctvom pošty alebo banky dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu poistného určené poisťovateľom,
 - b) odpovedať pravdivo a úplne na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávania poistenia,
 - c) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi akúkoľvek zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, navrhnuť zvýšenie alebo zníženie poistnej sumy v prípade podstatných zmien miezd alebo cien, pričom toto zvýšenie alebo zníženie nadobúda účinnosť až dňom akceptácie tohto návrhu poisťovateľom,
 - d) dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, VPP-CAR-COM, zmluvných dojednaní, osobitných zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy
 - e) umožniť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám vstup na miesto poistenia za účelom posúdenia rozsahu poistného rizika,
 - f) predložiť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám k nahliadnutiu projektovú, požiaro-technickú dokumentáciu, účtovnú dokumentáciu a dokumentáciu o prevádzke zariadenia slúžiaceho k ochrane poisteného majetku,
 - g) oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel ďalšie poistenie rovnakých položiek predmetu poistenia pre prípad rovnakého poistného rizika, alebo pre jednotlivé osobitné riziko u iného poisťovateľa a oznámiť jeho obchodné meno a výšku poistnej sumy,
 - h) dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie, hlavne nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené, alebo ktoré vzal na seba poistnou zmluvou.
2. V prípade vzniku škody je poistený povinný:
 - a) bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi,

- b) bezodkladne oznámiť polícii vznik škody, ktorá nastala za okolností vzbudzujúcich podozrenie zo spáchania trestného činu,
 - c) vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody, a podľa možnosti si k tomu vyžiadať pokyny poisťovateľa a postupovať v súlade s nimi,
 - d) nemeniť bez súhlasu poisťovateľa stav vzniknutý škodou, ak to nie je nevyhnutné na odvrátenie alebo zmiernenie následkov škody alebo v rozpore so všeobecným záujmom,
 - e) poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť na zistenie príčin a výšky škody, podať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu a predložiť v dohodnutej lehote doklady vyžiadané poisťovateľom,
 - f) umožniť poisťovateľovi alebo osobám ním povereným, všetky vyšetrovania potrebné pre posúdenie nároku na poistné plnenie a jeho výšku a predložiť k tomu potrebné podklady a informácie,
 - g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu vzniknutej škody alebo iné obdobné práva a uplatniť nárok na náhradu vzniknutej škody voči tomu, kto za škodu zodpovedá,
 - h) bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nájdenie poistených vecí alebo ich zvyškov stratených v súvislosti s poistnou udalosťou; pri prevzatí týchto vecí je povinný vrátiť zodpovedajúcu časť poistného plnenia.
3. Ak poistený spôsobí zvýšenie nákladov poisťovateľa tým, že treba rozhodujúce skutočnosti zisťovať opätovne, je poisťovateľ oprávnený požadovať od poisteného náhradu týchto zvýšených nákladov do plnej výšky a poistený ich je povinný zaplatiť.

Článok 9: Doručovanie písomností

Poistník a poistený menovite uvedený v poistnej zmluve je povinný písomne oznámiť poisťovateľovi zmenu svojej adresy bez zbytočného odkladu. Poisťovateľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka alebo poisteného. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručení dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom, kedy adresát prevzatie písomnosti odpovedal. V prípade, že sa písomnosť uloží na pošte kvôli nezastihnútiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol na pošte, považuje sa za doručení v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresáta nemožno zistiť na adrese, ktorej zmenu adresát neoznámil, písomnosť sa považuje za doručení dňom jej vrátenia poisťovateľovi.

Článok 10: Záverečné ustanovenia

1. Od ustanovení týchto VPP-CAR-COM je možné sa v poistnej zmluve odchýliť, ak to nie je v jednotlivých ustanoveniach uvedené inak.
2. Poistná zmluva pre toto poistenie sa riadi právom Slovenskej republiky. Pre riešenie sporov, týkajúcich sa poistnej zmluvy pre toto poistenie, je založená právomoc súdov Slovenskej republiky.
3. VPP-CAR-COM nadobúdajú účinnosť 1.5.2012.

Oddiel I - Poistenie majetku

Článok 11: Predmet poistenia

1. Predmetom poistenia je v poistnej zmluve uvedená budovaná stavba (novostavba, zmena alebo technické zhodnotenie existujúcej stavby) vrátane jej technického vybavenia a materiálu skladovaného alebo prepravovaného na mieste poistenia, ktorý má byť použitý na stavbu.
2. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - a) stavebné stroje, strojové zariadenia,
 - b) zariadenie staveniska,
 - c) majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nachádzajúci sa v mieste poistenia.Predmetom poistenia je aj cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej písomnej zmluvy.
3. Ak je to v poistnej zmluve dojednané, poistenie sa vzťahuje aj na:
 - a) náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodennej alebo zničenej poistnou udalosťou, vrátane strhnutia stojacich častí, odvoz ruín a iných zvyškov k najbližšej skládke a za ich uloženie alebo zničenie,
 - b) mzdové zvýhodnenia vyplatené za nadčasovú prácu, prácu v noci, prácu vo sviatok,

- c) expresné príplatky, letecké dodávky náhradných dielov,
- d) cestovné náklady technikov a expertov súvisiace s poistnou udalosťou.

Článok 12: Poistné riziká

1. Poistenie sa vzťahuje na fyzické poškodenie alebo zničenie poistených vecí (ďalej len „škoda“) spôsobené náhodnou škodovou udalosťou, ktorá nastala počas trvania poistenia v mieste poistenia a ktorá nie je v týchto VPP-CAR-COM, v zmluvných dojednaniach, osobitných zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve vylúčená.
2. Poistenie sa vzťahuje na predmet poistenia tiež vtedy, ak bol stratený v príčinnej súvislosti s náhodnou udalosťou uvedenou v ods. 1 tohto článku, za ktorú vzniklo poistenému právo na poistné plnenie.

Článok 13: Osobitné vylúky z poistenia

Vylúčené predmety

1. Poistenie sa nevzťahuje na:
 - a) motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére,
 - b) porasty a rastliny,
 - c) obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy,
 - d) výstavné modely, vzory, prototypy,
 - e) písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch, dokumenty,
 - f) peniaze, listinné cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti,
 - g) veci osobitnej kultúrnej a historickej hodnoty, umelecké diela a zbierky,
 - h) uniknuté médiá a energie,
 - i) ručné náradie.
2. Pri poistených stavebných strojoch sa poistenie nevzťahuje na:
 - a) pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi, katalyzátory a pod.),
 - b) akumulátorové batérie alebo články,
 - c) časti, ktoré sa vymieňajú pre opotrebenie alebo starnutie, alebo časti strojov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu (napr. ventily, čeluste drvičov, výmurovky, vymeniteľné nástroje, dopravné pásy, dielce z gumy, skla alebo porcelánu, zdroje svetla, pásky, remene, reťaze, laná, vrtáky, frézy, formy, nože a pod.),

ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie.

Vylúčené riziká

3. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody spôsobené:
 - a) na častiach stavby chybou materiálu a/alebo chybne vykonanou prácou,
 - b) na poistenej veci prirodzeným opotrebením, dlhodobým vplyvom prevádzky, alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, fyzikálnych a atmosférických procesov (korózia, erózia, oxidácia, opotrebovanie, vlhnutie, zvetrávanie, usadzovanie minerálneho povlaku, a pod.),
 - c) na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu spôsobeným nepoužívaním,
 - d) na stavebných strojoch, strojových zariadeniach a zariadení staveniska v dôsledku vnútorného mechanického alebo elektrického poškodenia, poruchy alebo zlyhania bez vonkajšej príčiny,
 - e) zmraznutím chladiacej zmesi alebo inej kvapaliny, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja či chladiacej zmesi.
- Ak však vznikne následkom rizika uvedeného v čl. 13, ods. 3 VPP-CAR-COM následná fyzická škoda na poistenej veci, poisťovateľ poskytne poistné plnenie za takto vzniknutú následnú škodu, pokiaľ táto nie je z poistenia vylúčená.
4. Poistenie v zmysle týchto VPP-CAR-COM sa nevzťahuje na škody na poistenej veci:
 - a) v dôsledku chyby projektu,
 - b) spôsobené stratou, okrem prípadu uvedeného v čl. 12, ods. 2 VPP-CAR-COM,
 - c) spôsobené zistením rozdielov pri inventúre alebo audite,
 - d) ktoré neobmedzia jej funkčnosť,
 - e) bežnými atmosférickými podmienkami, s ktorými je potrebné podľa ročného obdobia a miestnych pomerov počítať,
 - f) spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác pred vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli byť poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli nim odstránené.

5. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo chyby na cudzom majetku, za ktoré zodpovedá ich vlastník na základe zákona alebo zmluvy.
6. Poistenému nevznikne právo na poistné plnenie za nemateriálnu škodu akéhokoľvek druhu, vrátane ušlého zisku, zvýšených nákladov na výrobu, pokút, mánk, strát vzniknutých z omeškania, nedodržaním dohodnutého výkonu, stratou trhu alebo kontraktu.
7. Poistenie sa nevzťahuje na škody alebo náklady akejkoľvek povahy spôsobené, vyplývajúce z/zo alebo vzniknuté v príčinnej súvislosti s/so vadou, ktorú mala poistená vec už v dobe uzatvorenia poistenia, a ktorá bola alebo mohla byť známa poistenému, jeho splnomocnencom alebo zástupcom bez ohľadu na to, či bola známa poisťovateľovi.
8. Ustanovenia o výlukách uvedené v čl. 5 VPP-CAR-COM nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté.

Článok 14: Poistná hodnota, poistná suma

1. Poistná hodnota je hodnota poistenej veci v danom čase a mieste. Poistnou hodnotou je:
 - a) pre budovanú stavbu plná hodnota nákladov, ktoré súvisia s realizáciou stavby, vrátane všetkého materiálu, miezd, prepravného, ciel, poplatkov a materiálu alebo vecí, dodaných investorom,
 - b) pre stavebné stroje, strojové zariadenia, zariadenie staveniska a majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného, uvedeného v poistnej zmluve nová hodnota poistenej veci.
2. Poistná suma je základom pre výpočet poistného a zároveň maximálnou hranicou poistného plnenia za poistnú dobu. Poistná suma sa stanoví pre jednotlivé položky predmetov poistenia uvedené v poistnej zmluve a mala by zodpovedať ich poistnej hodnote. Poistnú sumu stanoví vždy na vlastnú zodpovednosť poisťník.
3. Pokiaľ nie je možné stanoviť poistnú sumu zodpovedajúcu poistnej hodnote alebo v prípadoch stanovených poisťovateľom, pre predmety uvedené v čl. 11 ods. 2 VPP-CAR-COM môže byť dojednané poistenie na prvé riziko, kde poisťník stanoví poistnú sumu pre položky predmetov poistenia. Takto stanovená poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia poisťovateľa zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali počas poistnej doby. Skutočnosť, že pre jednotlivé položky je dojednané poistenie na prvé riziko, musí byť jednoznačne uvedená v poistnej zmluve.

Článok 15: Plnenie poisťovateľa

1. Právo poisteného na plnenie poisťovateľa (poistné plnenie) vznikne, ak nastala poistná udalosť.
 2. Poistnou udalosťou je akákoľvek náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistnej zmluvy spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
 3. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k poškodeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ primerané a hospodárne náklady na jej opravu zvyčajne v dobe a v mieste vzniku poistnej udalosti. Ak náklady na opravu sa rovnajú alebo prevyšujú časovú hodnotu poistenej veci bezprostredne pred poistnou udalosťou, poistená vec sa bude považovať za zničenú.
 4. Ak dôjde v dôsledku poistnej udalosti k zničeniu poistenej veci, uhradí poisťovateľ náklady na znovunadobudnutie veci, najviac však časovú hodnotu poistenej veci v čase bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti.
 5. V prípade poistnej udalosti uhradí poisťovateľ náklady v zmysle ods. 3 a 4 tohto článku VPP-CAR-COM do výšky:
 - a) príslušnej hodnoty veci stanovenej podľa čl. 14, ods. 1 VPP-CAR-COM ku dňu vzniku poistnej udalosti,
 - b) poistnú sumu, alebo
 - c) limit poistného plnenia.
- Rozhodujúca je nižšia z uvedených súm.
6. Pokiaľ došlo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného stavebného stroja, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj za veci uvedené v čl. 13, ods. 2 týchto VPP-CAR-COM poškodené alebo zničené v príčinnej súvislosti s poistnou udalosťou v časovej hodnote.
 7. Poisťovateľ uhradí náklady na provizórnu opravu len v prípade, ak tieto náklady sú súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celkové plnenie poisťovateľa, ak nerozhodne poisťovateľ inak.
 8. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistnej doby, maximálne vo výške:

- a) poisťnej sumy stanovenej v poisťnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia, alebo
 - b) súhrnného limitu poisťného plnenia, dojednaného v poisťnej zmluve pre príslušnú položku predmetu poistenia.
- Pre určenie výšky poisťného plnenia je rozhodujúca nižšia z uvedených súm.
9. Náklady na akékoľvek zmeny, dodatky a/alebo vylepšenia nie sú poisťovateľom hradené.
 10. Poisťovateľ poskytne poisťné plnenie len potom, čo mu boli predložené potrebné účty a doklady preukazujúce, že bola vykonaná oprava poškodenej poisťenej veci alebo že bola vykonaná výmena zničenej poisťenej veci.
 11. Zvyšky poškodenej alebo zničenej veci zostávajú vo vlastníctve poisťného a ich hodnota sa odpočítava od výšky škody.
 12. Po vzniku poisťnej udalosti sa zníži poisťná suma pre príslušnú položku predmetu poistenia o výšku vyplateného poisťného plnenia. Výška poisťnej sumy môže byť na návrh poisťníka pri doplatení poisťného upravená. Toto dojednanie nemá vplyv na podpoistenie.
 13. Poisťovateľ uhradí primerané a hospodárne náklady zvyčajné v mieste vzniku poisťnej udalosti v príčinnej súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poisťnou udalosťou na opatrenia vykonané poisťným na odvrátenie vzniku bezprostredne hroziacej škody alebo na zmiernenie následkov škody, vrátane opatrení neúspešných, ak boli primerané okolnostiam. Náhrada týchto nákladov spoločne s poisťným plnením za poškodené veci je obmedzená poisťnou sumou, alebo súhrnným limitom poisťného plnenia (ak je v poisťnej zmluve dohodnutý) pre jednotlivé poisťné veci, alebo súbor vecí. Ak boli tieto opatrenia vykonané na pokyn poisťovateľa, sú hradené aj nad dojednanú poisťnú sumu. Náklady na zásah hasičov alebo iných osôb, ktoré sú povinné zasiahnuť vo verejnom záujme, poisťovateľ nehradí.
 14. Ak sa poisťovateľ dozvie až po poisťnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávani poistenia a ktorá pre uzavretie poisťnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený poisťné plnenie škody z poisťnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím poisťného plnenia podľa tohto odseku poistenie zanikne.
 15. Poisťovateľ je oprávnený poisťné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť v prípade porušenia povinností uvedených vo VPP-CAR-COM, zmluvných dojednávaniach alebo poisťnej zmluve, pokiaľ takéto porušenie povinností malo podstatný vplyv na vznik poisťnej udalosti alebo rozsah následkov poisťnej udalosti.
 16. Ak poisťný uvedie poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa vzniku nároku na poisťné plnenie alebo jeho výšky, nie je poisťovateľ povinný poskytnúť poisťné plnenie z poisťnej udalosti.
 17. Poisťné plnenie je splatné do 15 dní, len čo poisťovateľ skončil vyšetrovanie nutné na zistenie rozsahu svojej povinnosti plniť. Ak nemôže byť vyšetrovanie ukončené do 30 dní po tom, ako sa poisťovateľ dozvedel o vzniku poisťnej udalosti, poskytne poisťnému na jeho žiadosť primeraný preddavok.
 18. Poisťovateľ poskytne poisťné plnenie v mene platnej na území Slovenskej republiky. Pri prepočte cudzej meny na menu platnú na území Slovenskej republiky vychádza poisťovateľ z kurzu Európskej centrálnej banky Slovenska ku dňu vzniku poisťnej udalosti.
 19. Poisťovateľ má právo odpočítať od poisťného plnenia sumu zodpovedajúcu dlžnému poisťnému.

Článok 16: Podpoistenie

1. Ak je v dobe vzniku poisťnej udalosti poisťná suma jednotlivéj položky predmetu poistenia nižšia ako jej poisťná hodnota, poskytne poisťovateľ poisťné plnenie, ktoré je k výške škody v rovnakom pomere ako poisťná suma k poisťnej hodnote. Toto ustanovenie platí pre každý predmet a každú položku osobitne.
2. V prípade dojednávania poistenia na prvé riziko podľa čl. 14, ods. 3 VPP-CAR-COM sa ustanovenie ods.1 tohto článku neuplatňuje.

Článok 17: Výklad pojmov

Pre účely Oddielu I tohto poistenia sa rozumie pod pojmom:

- **časová hodnota** poisťenej veci hodnota, ktorú je nutné vynaložiť na **znovunadobudnutie** novej veci, znížená o zodpovedajúcu mieru jej opotrebovania alebo iného znehodnotenia,
- **elektrické poškodenie alebo zničenie** fyzické poškodenie alebo zničenie poisťenej veci pôsobením elektrického prúdu (napr. skrat, prepätie, vada izolácie, koróna, výboj, oblúk, preskok), vedúce k strate jej funkčnosti alebo k strate funkčnosti jej prvkov,
- **mechanické poškodenie alebo zničenie** fyzické poškodenie alebo zničenie poisťenej veci napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadrením, uvoľnením, netesnosťou, upchatím, vytavením, stratou funkčných parametrov,
- **motorové vozidlo** akýkoľvek pozemný dopravný prostriedok poháňaný vlastným motorom (vrátane pripojného vozidla a akéhokoľvek zariadenia na nich pripojeného) ktorý je vyrobený alebo schválený na účely prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách a podlieha prihláseniu do evidencie vozidiel,
- **náhodná škodová udalosť** taká udalosť, pri ktorej vznikne na predmete poistenia škoda, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane; ide o udalosť, o ktorej v čase dojednávania poisťnej zmluvy poisťovateľ a poisťný predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane,
- **následná fyzická škoda** fyzická škoda na poisťenej veci, za ktorú vznikne poisťnému právo na poisťné plnenie, ktorá vznikla ako bezprostredne priamy následok fyzickej škody na inej poisťenej veci, alebo jej časti, alebo inej časti poškodenej poisťenej veci,
- **oprava** uvedenie veci do takého prevádzkyschopného stavu, v ktorom by bola schopná vykonávať všetky funkcie a dosahovať všetky parametre tak, ako v čase bezprostredne pred poisťnou udalosťou.
Za náklady za opravu sa nepovažujú:
 - a) náklady na revízie, údržby a ostatné opatrenia, ktoré je nutné vynakladať aj bez poisťnej udalosti,
 - b) náklady vynaložené v dôsledku zmien a vylepšení, ktoré poisťný vykonal nad rámec opravy stavu pred poisťnou udalosťou,
 - c) náklady na práce a materiál, ktoré nie sú vynaložené na poistenom stroji, napr. prispôbením poisťného stroja do výrobnéj linky,
- **poškodenie veci** taká zmena stavu veci, alebo jej časti, ktorá obmedzuje, alebo vylučuje jej funkčnosť a použiteľnosť na pôvodný účel, pokiaľ je možné vec opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu,
- **ručné náradie** akékoľvek náradie so samostatným technicko-ekonomickým určením, vrátane náradia mechanicky, alebo elektricky poháňaného (napríklad: ručné vŕtačky, brúsky, pílk, hoblíky, búracie kladivá, lopaty, krompáče a pod.),
- **strata** zánik možnosti poisťného hmotne disponovať poistenou vecou alebo jej časťou, a to aj v prípade, ak je výsledkom konania inej osoby (napr. krádež); za stratu sa tiež považuje zánik možnosti faktického ovládania poisťenej veci alebo jej časti (zánik detencie),
- **zástupca poisťného** jeho zamestnanci, osoby, ktorým poisťný zveril poisťné veci alebo osoby poverené strážou miesta poistenia,
- **zničenie veci** taká zmena stavu veci, ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné používať na pôvodný účel; za zničenie veci sa nepovažuje strata,
- **znovunadobudnutie veci** primerané a hospodárne obstaranie vecí rovnakého druhu, kvality a výkonu, vrátane nákladov súvisiacich s jej obstaraním.

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Informačný dokument o poistnom produkte

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Allianz 

Stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Informačný dokument o poistnom produkte

Allianz 

Spoločnosť: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Slovenská republika

Tento dokument Vám poskytuje stručný prehľad kľúčových informácií o stavebnom poistení právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti všetkým rizikám. Kompletne informácie pred uzavretím poistnej zmluvy a zmluvné informácie o stavebnom poistení právnických a podnikajúcich fyzických osôb proti všetkým rizikám sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám, účinných od dňa 1.5.2012 a v návrhu poistnej zmluvy.

O aký typ poistenia ide?

Zo stavebného poistenia proti všetkým rizikám poisťovateľ nahradí poistenému škodu spôsobenú na poistenom majetku, ktorá nastane v mieste poistenia počas trvania poistenia náhle a nečakane a o ktorej v čase dojednania poistnej zmluvy poisťovateľ a poistený predpokladajú, že môže nastať, avšak nie je isté, či nastane, a kedy nastane. Poisťovateľ poskytne poistné plnenie za škodu, ktorá nie je vo všeobecných poistných podmienkach vylúčená.



Čo je predmetom poistenia?

Do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve, ktorá by mala predstavovať novú hodnotu poistenej veci, je poistená

- ✓ v poistnej zmluve uvedená budovaná stavba vrátane jej technického vybavenia a materiálu skladovaného alebo prepravovaného na mieste poistenia, ktorý má byť použitý na stavbu

Ak je to v poistnej zmluve dojednané, do výšky poistnej sumy, uvedenej pre tieto položky, sú poistené aj:

- ✓ stavebné stroje a strojové zariadenia
- ✓ zariadenie staveniska
- ✓ majetok vo vlastníctve, v užívaní, v opatrovaní alebo v správe poisteného nachádzajúci sa v mieste poistenia
- ✓ cudzí majetok, ktorý poistený užíva alebo ho prevzal na základe zmluvy o dielo alebo inej písomnej zmluvy
- ✓ náklady na odpratanie zvyškov poistenej veci poškodenej alebo zničenej poistnou udalosťou



Čo nie je predmetom poistenia?

- ✗ motorové vozidlá, plavidlá, lietadlá, prípadne iné zariadenia schopné pohybu v atmosfére
 - ✗ porasty a rastliny
 - ✗ obrazové, zvukové, dátové a iné záznamy
 - ✗ výstavné modely, vzory, prototypy
 - ✗ písomnosti, výkresy, listiny, účty, doklady o dlhoch, dokumenty
 - ✗ peniaze, cenné papiere, ceniny, drahé kovy, klenoty a iné cennosti
 - ✗ veci osobitnej kultúrnej, historickej hodnoty, umelecké diela, zbierky
 - ✗ uniknuté médiá a energie
 - ✗ ručné náradie
 - ✗ pracovné médiá (palivá, mazivá, chladiace zmesi, katalyzátory), akumulátorové batérie alebo články
 - ✗ časti, ktoré sa vymieňajú pre opotrebenie alebo stamutie, alebo časti strojov, ktoré sa vymieňajú pri zmene pracovného úkonu
- ak súčasne nedošlo z tej istej príčiny aj k inému poškodeniu poistenej veci, za ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie

Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené

- ✗ na častiach stavby chybou materiálu a/alebo chybne vykonanou prácou
- ✗ na poistenej veci prirodzeným opotrebením, dlhodobým vplyvom prevádzky
- ✗ trvalým vplyvom chemických, biologických, fyzikálnych a atmosférických procesov (korózia, erózia, oxidácia, opotrebovanie, vlhnutie, zvetrávanie, usadzovanie minerálneho povlaku, a pod.)
- ✗ na poistenej veci únavou materiálu, dlhodobým skladovaním, zhoršením stavu spôsobeným nepoužívaním
- ✗ na stavebných strojoch, strojových zariadeniach a zariadení staveniska v dôsledku vnútorného mechanického alebo elektrického poškodenia, poruchy alebo zlyhania bez vonkajšej príčiny



- ✗ zmrznutím chladiacej zmesi alebo inej kvapaliny, chybným mazaním alebo nedostatkom oleja či chladiacej zmesi.
- ✗ v dôsledku chyby projektu
- ✗ spôsobené chybami, ktoré boli zistené v priebehu realizácie stavebných prác pred vznikom škody, a ktoré boli, alebo mohli byť poistenému alebo jeho zástupcom známe a neboli nimi odstránené



Týkajú sa krytia nejaké obmedzenia?

- ! poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie primerane znížiť alebo zamietnuť ak vedomé porušenie alebo nedodržanie povinností stanovených zákonom alebo dohodnutých v poistnej zmluve malo podstatný vplyv na vznik škody alebo na zväčšenie jej následkov
- ! poisťovateľ je oprávnený poistné plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť, ak sa dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedome nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná
- ! poistenie sa nevzťahuje na škody podliehajúce výlukám z poistenia uvedeným vo všeobecných poistných podmienkach v článku Všeobecné výluky z poistenia, alebo Osobitné výluky z poistenia



Kde sa na mňa vzťahuje krytie?

- ✓ Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v mieste poistenia uvedenom v poistnej zmluve.



Aké mám povinnosti?

- pravdivo a úplne odpovedať na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia
- bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovateľovi každú zmenu v náležitostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy
- dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem, všeobecných poistných podmienok, zmluvných dojednaní a poistnej zmluvy
- dbať, aby poistná udalosť nenastala a vykonávať primerané opatrenia na jej odvrátenie
- bezodkladne oznámiť vznik škody poisťovateľovi
- vykonávať primerané opatrenia na zmiernenie následkov škody
- platiť poistné v stanovených lehotách jeho splatnosti



Kedy a ako uhrádzam platbu?

Poistné môžete platiť ročne alebo v polročných, resp. štvrtročných splátkach. Poistné ste povinný uhradiť najneskôr v prvý deň poistného obdobia pri ročnej platbe alebo v prvý deň splátkového obdobia, keď platíte poistné v splátkach, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.



Kedy začína a končí krytie?

Poistenie začína

- prvým dňom nasledujúcim (od 00:00 hod.) po dni uzatvorenia poistnej zmluvy, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistenie sa dojednáva na dobu určitú alebo neurčitú
 - okamihom začatia stavebných prác, alebo vyloženia poistených vecí na mieste poistenia
 - pre existujúce stavby, ktoré sú predmetom technického zhodnotenia, okamihom začatia stavebných prác
 - uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané
- podľa toho, čo nastane neskôr

Poistenie skončí

- uplynutím poistnej doby, na ktorú bolo v poistnej zmluve dojednané
 - dňom, kedy bola dokončená stavba odovzdaná alebo uvedená do prevádzky
 - ak odpadne možnosť, že poistná udalosť nastane
 - ukončením činnosti poisteného, alebo zánikom poisteného
- podľa toho, čo nastane skôr

Poistenie zanikne aj pre neplatenie poistného ak jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti.




Ako môžem zmluvu vypovedať?

Poistnú zmluvu možno vypovedať:

- do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy, výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne
- do jedného mesiaca odo dňa poskytnutia poistného plnenia alebo jeho zamietnutia, výpovedná lehota je osemdeňná, jej uplynutím poistenie zanikne
- do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa poisťovateľ dozvedel o zmene v skutočnostiach, ktoré boli podkladom pri uzavieraní poistnej zmluvy, pokiaľ zmluvné strany neakceptujú uvedené zmeny úpravou poistnej zmluvy. Poistenie v takomto prípade zanikne doručením výpovede druhej zmluvnej strane



Mesto Banská Bystrica



Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

V Banskej Bystrici 16.01.2020

Ev. č.: 7/2020

Vybavuje / tel. : Ing. Fufařová – 048/4330417

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE

Stavebník, MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225, podal dňa 05.12.2019 na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor – stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky – SO 03 Verejné osvetlenie“, na pozemku parc. KN-C č. 3442/27 a 3441 v k. ú. Banská Bystrica, ku ktorým má stavebník na základe LV č. 4642 vlastnícke právo.

Rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané tunajším stavebným úradom pod č. OVZ-SÚ 174861/29028/2019-FUF, ev. č.: 52/2019 dňa 07.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.11.2019.

Účastníci konania: MBB a. s., Československej armády 26, Banská Bystrica a vlastníci najbližších pozemkov a stavieb, ktorých je veľký počet a ďalší známi a neznámi účastníci konania – fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté v konaní sa upovedomujú verejnou vyhláškou.

Mesto Banská Bystrica zastúpené primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, posúdil predloženú žiadosť v zmysle ustanovenia §§ 62 a 63 stavebného zákona a §§ 8 a 9 vyhlášky MZP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej vykonávacia vyhláška). Zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi, vyhodnotil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a v súlade s ustanovením § 66 stavebného zákona v spojení s § 10 vykonávacej vyhlášky

p o v o Ľ u j e

stavbu: „REVITALIZÁCIA AREÁLU PLAVÁRNE ŠTIAVNIČKY“

stavebný objekt:

SO 03 Verejné osvetlenie

na pozemku parcela KN-C č. 3442/27 a 3441 v k. ú. Banská Bystrica.

Rozsah stavby:

SO 03 – Verejné osvetlenie

Elektrické rozvody VO

Projekt rieši verejné osvetlenie plochy parkovania a plôch pre rekreačný šport a oddych. Elektrické rozvody VO sú istené a ovládané v rozvádzači RV01. rozvody sú rozdelené do samostatných okruhov napojenia káblovým vedením CYKY-J 3x6 uložené v zemi v ochrannej korugovanej rúrke FXKVR 50. Rozvody VO sú navrhnuté ako TN-S, napojenie svietidiel je riešené v inštalácii stĺpu VO cez

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

1/16

svorkovnicu GURO. V stĺpe je svietidlo istené poistkou 6A.

Rozvádzače

Rozvádzač RVO1 je navrhnutý ako (TN-S), prisadený na omietku z tvrdého polyesteru, s istením. Prípojnicu PE je prepojená s uzemnením. V priestore prístrešku je osadený zásuvkový rozvádzač RZ1 napojený z RVO1.

Osvetlenie

Projekt uvažuje so stožiarňami STRADER S-60C + GURO EKM (doplnené s výložníkom 1,5 m pre desať svietidiel), s 15° uhlom sklonu svietidla (s vlastným istením a doplnené o PO/prepät'ovú ochranu/ 10 kA) pre VO s výškou 6 m s rozmiestnením v zmysle výkresovej dokumentácie. Stĺpy sú vybavené svorkovnicou a svorkou uzemnenia GURO EKM2035-1D2 v stĺpe VO s istením. Svietidlá VO sú navrhnuté ako LED s počtom 25 ks. Obvod osvetlenia EL 1 je riadený astro spínacím relé. Okruh el3 workout a EL2 Stretball častí sú ovládané vypínačom SA2 a SA3, ktoré sú osadené pri RVO1, min. 1,2 m nad zemou.

Komunikácia

Rozvádzač je pripojený na lokálnu sieť ethernetu, má pripojenie na internet. V rozvádzači je osadený switch 8 port 1G, cez ktorý je napojená prístupová rampa. Možné napojenie kamerového systému.

Uzemnenie, vyrovnanie potenciálov, ochrana proti prepätiu

Uzemnenie je navrhnuté vodičom V4A 10 vo výkope NN rozvodov. Na uzemnenie je pripojený PE vodič v rozvádzači RVO1, ako aj uzemnenie podporných stĺpov VO vrátane PE svorky napojenia svietidla. Prechodový odpor uzemnenia nesmie byť väčší ako 0,1 ohmu. V rozvádzači RVO1 je navrhnutá PO T1+T2. Každé svietidlo je vybavené samostatnou PO T2/10 kV. Novovytváraný systém uzemnenia je potrebné prepojiť s existujúcim systémom uzemnenia vhodným spôsobom v zmysle STN EN 33 2000-5-54.

Pre uskutočňovanie stavby sa podľa § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a podľa § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. určujú tieto podmienky :

1. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie z apríla 2019, ktorú vypracoval Josef Souček, odborne spôsobilý technik, č. j.: T1 – 214/2002, ktorá bola overená v konaní a je prílohou rozhodnutia pre stavebníka.
2. Akékoľvek zmeny stavby je možné realizovať len na základe predchádzajúceho odsúhlasenia a povolenia stavebným úradom.
3. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku (MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Nariadenia vlády č. 510/2001, Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb.)
4. Musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a príslušné technické normy.
5. Stavba bude dokončená : do 12.2020
6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľský. Dodávateľ bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný oznámiť jeho názov, sídlo a IČO na stavebný úrad.
7. Požiadavky na použitie vhodných stavebných výrobkov :
 - zhotoviteľ stavebného diela je v zmysle ustanovenia § 43f stavebného zákona povinný použiť na stavbe iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie na stavbe na zamýšľaný účel
 - stavebník pri miestnom zisťovaní kolaudačného konania predloží certifikáty resp. prehlásenia o zhode od stavebných výrobkov použitých pri zhotovovaní stavby
8. Oznámenie určitého štádia stavby na účely výkonu štátneho stavebného dohľadu, povinnosť oznámiť základy na stavbe ohrozujúce bezpečnosť a zdravie :
 - podľa ust. § 66 ods. 2 písm. h stavebného zákona je stavebník povinný oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu
 - stavebník je v zmysle ust. § 100 stavebného zákona povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu s nimi prizvaným znalcom vstupovať na stavbu a stavenisko, nazerať do jej dokumentácie a utvárať podklady pre výkon dohľadu, bezodkladne ohlásiť stavebnému

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

- úradu závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody
9. Predloženie dokladov, odborných expertíz, meraní a posudkov: nepožaduje sa.
 10. Podrobnosti pre opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe:
 - stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov alebo stavieb a aby prácami na uskutočňovaní stavby nevznikali škody, ktorým možno zabrániť
 - uskutočňovaním stavby nesmú vzniknúť škody na majetku a zdraví tretích osôb
 - prípadné škody je povinný stavebník odstrániť, a ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, je stavebník povinný poskytnúť poškodenému vlastníkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody
 11. Úľavy pri vytýčení stavby (§ 75a ods.1): Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou, zodpovedá za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou (stavebník – osoba určená na výkon odborného dozoru nad uskutočňovanou stavbou)
 12. Požiadavky na označenie stavby na stavenisku:
 - stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona
 13. Povinnosť viesť stavebný denník:
 - zhotoviteľ je v zmysle ust. § 46d ods. 2 stavebného zákona povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác
 - v zmysle ust. § 43i ods. 5 stavebného zákona musí byť na stavenisku po celý čas výstavby projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom
 14. Požiadavky vyplývajúce z chránených území, ich ochranných pásiem a ochranných pásiem verejného dopravného a technického vybavenia v záujmovom území navrhovanej stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných zákonných predpisoch a normách :
 - pre ochranné pásmo verejného rozvodu elektrického prúdu podľa ust. § 36 Zákona NRSR č.656/2004 Z. z. v platnom znení o energetike, STN 73 6005
 - pre pásma ochrany zariadení verejného rozvodu vody a kanalizácie podľa ust. § 19 ods.2 Zákona NRSR č. 442/2002 Z. z. v platnom znení o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, STN 73 6005, SZN 75 6101, ON 75 5411
 - pre ochranné pásma elektronických komunikačných sietí podľa ust. § 67 Zákona NR SR č.610/2003 Z. z. v platnom znení o elektronických komunikáciách
 - pre ochranné pásma a bezpečnostné pásma zariadení verejného rozvodu plynu podľa ust. § 56 a § 57 Zákona NRSR č. 656/2004 Z. z. v platnom znení o energetike, STN 73 6005, STN 73 3050, STN 38 6415
 15. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a dodržiavať podmienky určené v príslušných predpisoch a normách na zabezpečenie ochrany inžinierskych ochranných a bezpečnostných pásmach, aj napriek tomu, že prehlásil, že sa na pozemku nenachádzajú žiadne inžinierske siete.
 16. Po ukončení stavby v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona podať na stavebný úrad návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s príslušnými prílohami a dokladmi v súlade s ustanovením § 17 a § 18 vykonávacej vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., a podľa podmienok tohto rozhodnutia, vrátane podkladov, preukazujúcich správnosť vyhotovenia a funkčnosť vybudovaného technického zariadenia stavby.
Ku kolaudácii doložiť dokumentáciu porealizačného zamerania stavby vypracovanú oprávnenou osobou + potvrdenie správcu digitálnej technickej mapy mesta Banská Bystrica o zápise stavby.
 17. So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.) tohto rozhodnutia, t. j. po vyznačení právoplatnosti Mestským úradom otláčkou pečiatky Mesta Banská Bystrica na origináli rozhodnutia doručeného stavebníkovi.

Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov – orgánov verejnej správy, ktorí sú správnyimi orgánmi vo veciach ochrany záujmov podľa osobitných predpisov, inžinierskych a elektronických sietí, v plnom rozsahu dodržať:

OR H a ZZ, Komenského 27, Banská Bystrica, vyjadrenie pod zn. č. ORHZ-BB2-2019/000222-002 zo dňa 27.02.2019:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru pre konanie nasledujúce podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a spolu nami overenou projektovou dokumentáciou stavby požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

OR PZ, ODI, Okružná 19, Banská Bystrica, vyjadrenie pod zn. č. ORPZ-BB-ODI1-14-112/2019-ING zo dňa 12.07.2019 – z hľadiska ochrany záujmov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nemá za dodržania platnej právnej úprav a za dodržania podmienok všetkých súvisiacich STN žiadne pripomienky ani námietky k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

Toto vyjadrenie nie je súhlasom dopravného inšpektorátu ku zriadeniu vjazdu resp. k pripojeniu komunikácie, ani k prenosnému a k trvalému dopravnému značeniu. Žiadosť spolu s projektami trvalého a prenosného dopravného značenia a žiadosť na zriadenie vjazdu v súvislosti s predmetnou stavbou je potrebné najskôr podať príslušnému cestnému správnomu orgánu, ktorý je v tomto prípade pre miestne a účelové komunikácie v Banskej Bystrici Oddelenie dopravných stavieb Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica, vyjadrenie zo dňa 21.02.2019 – bez pripomienok.

Ministerstvo obrany SR, ASM, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, Banská Bystrica, vyjadrenie č. ASMdpS-1-253/2019 zo dňa 26.02.2019 súhlasí s vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie – bez pripomienok. V mieste stavby sa nenachádzajú inžinierske siete vojenskej správy.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP-3-2019/010658-002 zo dňa 18.02.2019:

Z hľadiska záujmov odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie v znení neskorších predpisov a § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydávame podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch nasledovné podmienky:

- odpady, ktoré vzniknú pri realizácii stavby triediť v mieste vzniku podľa druhov na odpad na zhodnotenie (drevo, kovy, recyklovateľné obaly zo stavebných materiálov) a na odpady na zneškodnenie bez vytvárania skládok na verejných priestranstvách
- u využiteľného odpadu zabezpečiť prednostne jeho materiálové zhodnotenie. Odpady, ktoré stavebník sám nevyužije, je možné zhodnotiť, zneškodniť resp. odovzdať iba do povolených zariadení (zariadenia, zberne, skládky)
- dodržiavať VZN (všeobecné záväzné nariadenie) mesta Banská Bystrica o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
- pri nakladaní s odpadom dodržať povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu uvedené v § 12, § 14 a § 77 zákona o odpadoch
- podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14
- podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný
- k dokumentácii v kolaudačnom konaní požiadať Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch, kde investor predloží doklady o množstve, mieste a spôsobe zhodnotenia a zneškodnenia odpadov vzniknutých pri predmetnej stavbe.

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Toto vyjadrenie sa podľa § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu (Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP-3-2019/010751-002 zo dňa 28.02.2019:

1. Pri nutnom výrube drevín rastúcich mimo lesa postupovať v zmysle § 47 zák. 543/2002 Z. z. Príslušným orgánom ochrany prírody je vo veciach ochrany drevín obec
2. V prípade zmeny stavu vodného toku postupovať podľa § 6 ods. (4) zák. 543/2002 Z. z. Príslušným orgánom ochrany prírody na vydanie súhlasu vo veciach zmeny stavu mokrade je okresný úrad v sídle kraja
3. So vzniknutým odpadom nepoškodzovať a neničiť prírodu ani chránené živočíchy (§ 3, § 35 zák. 543/2002 Z. z.).

Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica, vyjadrenie č. OU-BB-OSZP3-2019/012925-002 zo dňa 11.03.2019:

V zmysle § 28 ods. 1 vodného zákona dáva nasledovné vyjadrenie, dodržať nasledovné podmienky :

1. Počas realizácie stavby a užívania dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd pred kontamináciou znečisťujúcimi látkami.
2. Používané stavebné mechanizmy musia byť v bezchybnom stave, aby nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd v predmetnej lokalite.
3. Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a zabezpečiť ich ochranu pred poškodením. Je potrebné rešpektovať vyjadrenia správcov jednotlivých inžinierskych sietí.
4. K napojeniu dažďovej kanalizácie na existujúci výustný objekt je potrebný súhlas vlastníka existujúceho výustného objektu, ak ním nie je investor.
5. K odvedeniu prečistených dažďových odpadových vôd cez existujúci výustný objekt do vodného toku Tajovský, je potrebný súhlas správcu vodného toku.
6. V prípade, že sa stavba bude nachádzať na pobrežných pozemkoch vodného toku, je investor stavby povinný požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu v zmysle § 27 zákona o vodách.
7. Príslušným stavebným úradom na stavbu je Mesto Banská Bystrica.
8. Príslušným stavebným úradom na vodnú stavbu je Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Je potrebné aby investor požiadal tunajší úrad o vydanie stavebného povolenia, pričom podkladom k vydaniu stavebného povolenia je právoplatné územné rozhodnutie na stavbu.

Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, Slovenská Ľupča, stanovisko č. 9605/2019-210 zo dňa 05.03.2019:

Súhlasíme s umiestnením a realizáciou stavby, ale zároveň upozorňujeme investora stavby, že stromy z brehového porastu, alebo ich časti môžu spôsobiť škody na stavebných objektoch, umiestnených v ich blízkosti. Investor musí posúdiť mieru nebezpečenstva a v prípade potreby musí na vlastné náklady zabezpečiť ošetrovanie, alebo odstránenie týchto stromov.

Mesto Banská Bystrica – OVZ-DS, vyjadrenie č. OVZ-DS-161598/12013/2019,S210/19/DS/Vo zo dňa 19.08.2019 – súhlasí s nasledovnými podmienkami:

1. V návrhu trvalého dopravného značenia:
 - upraviť oblúky vodorovného značenia na obalové krivky vozidiel skupiny O 2 a dopravnej obsluhy
 - zosúladiť vyobrazenie V 10c so zákonom o cestnej premávke (vyhláškou č. 9/2009 Z. z.)
 - parkovacie dorazy uviesť medzi navrhnuté dopravné zariadenia
2. Pred začatím prác (v predstihu min. 60 dní) požiadať Mesto Banská Bystrica o vydanie určenia použitia na doplnenie trvalého dopravného značenia a použitie prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych/účelových komunikáciách (tlačivo k žiadosti na www.banskabystrica.sk).
3. K žiadosti o určenie použitia prenosného a doplnenie trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych/účelových komunikáciách doložiť 3x projekt trvalého a prenosného dopravného značenia, vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Týmto stanoviskom nie sú dotknuté práva a právom chránené záujmy Mesta Banská Bystrica, ktoré mu vyplývajú v povoleniach konaniach z titulu postavenia, ako účastníka konania resp. dotknutého orgánu podľa osobitných predpisov.

Mesto Banská Bystrica – Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, vyjadrenie č. K PS-UMK-67111/2944/2018 zo dňa 08.07.2019:

– nemá námietky k umiestneniu a realizácii stavby v zmysle predloženej PD za podmienky, že počas realizácie stavby bude zabezpečená čistota stavbou dotknutých verejných priestranstiev.

Požiadavky vyplývajúce zo záväzných stanovísk, vyjadrení dotknutých vlastníkov a správcov sietí a zariadení verejného dopravného, technického vybavenia územia, v plnom rozsahu dodržať:

Stredoslovenská distribučná, a .s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, stanovisko zn. 4600050611 z 25.03.2019 – súhlasí s nasledovnými pripomienkami:

1. V predmetnej lokalite katastra Banská Bystrica, Cesta na štadión sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1.meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter). Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytyčí určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EŽ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v „Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia“ resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

SPP – distribúcia, a .s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava, stanovisko č. TD/NS/0144/2019/Ba – zo dňa 14.08.2019. V záujmovom území sa nachádza STL plynovod DN 300 / STL prípojka DN 50 (max PN 80 kPa). Súhlasí s umiestnením stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, tel. č. +421 48 242 4806) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 mm na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 alebo 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 702 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,

Osobitné podmienky:

- ❖ Ak stavebník realizuje zemné práce bez výkopovou metódou (pretláčaním) v mieste navrhovaných križovania budovaných inžinierskych líniových sietí s existujúcimi PZ – je povinný dodržať pri týchto činnostiach platné ustanovenia STN 76 6005, TPP 906 01, STN 73 3050, ďalej platné

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

ustanovenia vyhlášky č. 373/1990 Zb. Slovenského úrad bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach zo dňa 14.8.1990, týmto nie sú dotknuté všeobecné podmienky.

- ❖ Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu navrhovanej stavby je zároveň aj súhlasným stanoviskom pre územné konanie o umiestnení navrhovanej stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení,
- ❖ Ďalej SPP-D upozorňuje investora stavby, že umiestnenie stavebného objektu SO 05 Outdoorové prvky – šport, ktorý je súčasťou predkladanej PD a celkovej situácii stavby svojím obrysom je umiestnený v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia bude posudzovaný samostatne iba na základe písomného súhlasu prevádzkovateľa siete SPP-D podľa § 80 Zákona o energetike a Technického pravidiela pre plyn TPP 906 01.
- ❖ Stavebník pri realizácii navrhovaných stavebných objektov je povinný držať najmeneš dovolené krytie plynárenských zariadení – 0,80 m podľa STN 73 6005, resp. TPP 702 02. Pri realizácii výkopových prác pre konštrukčné vrstvy väčšie ako 0,50 m od existujúcej nivelety stavebník zabezpečí účasť zodpovedného zástupcu SPP-D, resp. ním povereného zástupcu prevádzkovateľa siete.
- ❖ Stavebník je povinný dodržať pri zriadení základovej časti (betónové lôžko) obrubníkov na spevnených plochách a ich súbehu s existujúcimi plynárenskými zariadeniami (PZ) – min. vodorovnú vzdialenosť - 0,5 m od vonkajšieho obrysu PZ z dôvodu výkonu údržby na PZ

StVS, a. s., Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, vyjadrenie zn. 7172/2019-102.2-018 zo dňa 22.08.2019. K predloženej dokumentácii dáva spoločnosť nasledujúce stanovisko:

K predloženej dokumentácii pre územné a stavebné konanie nemáme pripomienky. V zmysle § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť technického riešenia. Zároveň zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.

V záujmovom území investora sa nachádza existujúca verejná kanalizácia vo vlastníctve StVS, a. s. Banská Bystrica – kanalizačný zberač AH INSIT DN1000 a verejný vodovod DN80 oceľ. Navrhovanou výstavbou nesmie dôjsť k znemožneniu vykonávania prevádzkových činností prevádzkovateľom StVPS, a. s. Banská Bystrica. Vzhľadom na to žiadame o zriadenie časovo neobmedzeného vecného bremena.

Najneskôr do stavebného konania žiadame investora uzatvoriť prostredníctvom organizačno-právneho oddelenia StVS, a. s. Banská Bystrica (koziakova.alena@stvs.sk) „Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ na parcelu č. 3442/27, ktorou trasa verejnej kanalizácie a verejného vodovodu prechádza.

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať ochranné pásma v zmysle § 19 Zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ustanovenia STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, podľa ktorej bude riešený súbeh a križovanie vedení horeuvedenej stavby. V zmysle Zákona 442/2002 Z. z. § 19, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa na verejné vodovody a verejné kanalizácie vzťahuje pásmo ochrany a to 1,5 m obojstranne od pôdorysných okrajov potrubia do DN500 vrátane a 2,5 m obojstranne od pôdorysných okrajov potrubia nad DN 500 vrátane. V ochrannom pásme je okrem iného zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejným inžinierskym sieťam a vykonávať terénne úpravy.

Jestvujúce inžinierske siete a súvisiace objekty v našom majetku prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Táto spoločnosť je oprávnená vyjadrovať sa z hľadiska ochrany existujúcich inžinierskych sietí v majetku StVS, a. s. Banská Bystrica.

Požadujeme v plnej miere rešpektovať pripomienky vyplývajúce z vyjadrenia č.: 11514/2019/ZC3521-989, ktoré StVPS, a. s., Banská Bystrica k predmetnej stavbe vydala.

Za predpokladu splnenia vyššie uvedených požiadaviek súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia

StVPS, a. s., Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 5, Banská Bystrica, vyjadrenie zn.

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

11514/2019/ZC3521-989 zo dňa 12.08.2019. K predloženej žiadosti zaujímame nasledovné stanovisko: Na parcele č. 3442/27 v k. ú. Banská Bystrica je situovaná verejná kanalizácia DN 1000 mm INSIT zberač AH a verejný vodovod DN 100 mm oceľ v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. (StVPS, a. s.), Závod 01 Banská Bystrica, vo vlastníctve Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (StVS, a. s.), Partizánska cesta 5, Banská Bystrica. Pre objekt krytej plavárne je s našou spoločnosťou uzatvorená Obchodná zmluva na odber pitnej vody a odvedenie splaškových odpadových vôd.

Podmienky ochrany existujúcich zariadení a podzemných vedení v správe Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s. Banská Bystrica (StVPS, a. s.) :

- Pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica zástupcami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení jestvujúcich zariadení v správe našej spoločnosti. Obchodné a obchodno-technické podmienky žiadame prejednať so zákazníckym centrom StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 73 (objednávka na vytýčenie exist. zariadení v správe našej spoločnosti).

Na predmetnú časť pozemku, č. p. 3442/27 k. ú. Banská Bystrica, ktorou prechádza kanalizačné potrubie DN 1000 mm INSIT, požadujeme zriadiť právo vecného bremena za účelom zabezpečenia vstupu na pozemok zástupcom StVPS a. s. pre prípad vykonávania opráv a údržby na verejnej kanalizácii.

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení práva vecného bremena podá investor stavby na organizačno-právne oddelenie StVS a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica pre vydaním stavebného povolenia.

Upozorňujeme, že vecné bremeno sa týka aj ochranného pásma verejnej kanalizácie a prislúchajúcich zariadení v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. a všetkých parciel, ktoré do ochranného pásma verejnej kanalizácie zasahujú.

- Pri realizácii žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle č. Zákona 442/2002 Z. z.:
 - min 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mmPožadujeme dodržať min. krytie vodovodnej prípojky 1,2 m.

Doporučujeme dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 75 6101:

- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne
- min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky na obojstranne (STN 75 6101)

Všetky navrhované stavebné objekty (základové pätky stĺpov verejného osvetlenia, kanalizačné šachty na dažďovej kanalizácii, vpusty, outdoorové prvky ...) požadujeme umiestniť mimo ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti.

Žiadna stavba nesmie zasahovať do ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

V pásme ochrany vodovodného a kanalizačného potrubia je v zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. zakázané:

- a) vykonať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo by mohli ohroziť ich technický stav
- b) vysádzať trvalé porasty
- c) umiestniť skládky
- d) vykonávať terénne úpravy

Úprava povrchu nad kanalizačným potrubím je možná len z rozoberateľného materiálu.

- Pri križovaní inžinierskych sietí v záujmovom území požadujeme rešpektovať vzdialenosť všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005.
- Pri križovaní podzemných vedení v správe našej spoločnosti požadujeme realizovať ručný výkop.

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

9/16

- Pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného/kanalizačného potrubia, požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí StVPS, a.s. Závod 01 – prevádzka vodovodov B. Bystrica-mesto, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica – p. Jablonský, prevádzka ČOV a kanalizácií B. Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica – p. Ing. Kostiviar).

O neporušenosti zariadení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica požadujeme spísať protokol, ktorý bude podkladom pre súhlasné porealizačné vyjadrenie pre kolaudáciu stavby.

- Žiadame dodržať min. vzdialenosť plynovodu od vodomernej šachty 1 m.
- Stavebný zámer požadujeme predložiť na posúdenie na StVS, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica – vlastník verejnej kanalizácie v záujmovom území.

V stavebnom konaní požadujeme predložiť:

1. Vyjadrenie StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica č. 11514/2019/ZC3521-989 zo dňa 12.08.2019 a vyjadrenie StVS, a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, k stavebnému zámeru.
2. Uzatvorenú Zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s StVS, a. s. – existujúca verejná kanalizácia DN 1000 mm INSIT zberač AH.

Pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu:

1. Uzatvorenú Zmluvu o dodávke pitnej vody a odvádzaní splaškových vôd.
2. Uzatvorenú zmluvu o zriadení vecného bremena s StVS, a.s. – verejná kanalizácia DN 1000 mm INSIT.
3. Porealizačné vyjadrenie StVPS, a. s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, vyjadrenie CS SVP OZ BB 515/2019/24, CZ 5601/2019 – 39230 zo dňa 11.04.2018 a vyjadrenie CS SVP OZ BB 117/2018/50, CZ 5057/2018-39 230 zo dňa 26.04.2018 – uvádzame nasledovné pripomienky:

- Navrhovaná dažďová kanalizácia vrátane všetkých objektov na nej umiestnených je vodnou stavbou, teda na jej uskutočnenie (výstavbu) je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon), len súčasne so stavebným (vodoprávnym) povolením je pritom potrebné vydať aj súvisiace povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd podľa § 21 ods. 1 písm. d) vodného zákona, v ňom bude potrebné určiť:
 - charakterizovať vypúšťané vody, definovať druh odvodnených plôch, príp. oddeliť plochy s predpokladom znečistenia ropnými látkami od ostatných plôch,
 - na základe údajov z DSP určiť konkrétne výmery odvodňovaných plôch a množstvá vypúšťaných vôd, okrem množstiev vôd v l/s určiť aj množstvá v m³/rok prepočtom z údajov o ročných úhrnoch zrážok v predmetnej lokalite,
 - recipient vypúšťaných vôd: povrchový, drobný vodný tok Tajovský potok, ľavobrežným výustným objektom v r. km 0,9 (cca 30 m nad vtokovou stranou najbližšieho existujúceho mostu pri plavárni), kód vodného útvaru SKR0220, typ vodného útvaru K3M,
 - časový režim vypúšťania vôd – diskontinuálny, v čase dažďa a krátko po jeho skončení,
 - popísať spôsob prečisťovania vypúšťaných vôd – mechanické prečisťovanie a prečisťovanie ropných látok na ORL, príp. mechanické prečisťovanie aj v uličných vpustoch, v prípade ORL uviesť jeho výrobcu, typové označenie, výkon a garantovanú zostatkovú hodnotu NEL vo vypúšťaných vodách (do 0,1 mg/l),
 - funkčnosť ORL a neprekračovanie garantovanej hodnoty ukazovateľa NEL (do 0,1 mg/l) pravidelne preverovať v rámci prevádzkového monitoringu, navrhujeme odber bodovej vzorky s početnosťou 2x ročne v intervale 1x za cca 6 mesiacov, odber vykonať na odtoku z ORL v čase dažďa, vhodný profil pre odber konkrétne určiť a zvoliť tak, aby bolo možné aj v čase dažďa bezpečne odobrať reprezentatívnu vzorku, t. j. z prúdnice a neovplyvnenú inými vodami,
 - v rámci predmetného prevádzkového monitoringu stanovenie (rozbor) a odber vzoriek vôd vykonávať metódami odporúčanými v Prílohe č. 3 Časť B a Časť C Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., pričom podľa § 5 ods. 13 tohto nariadenia možno použiť pre stanovenie (rozbor) aj inú metódu, ak jej limit stanovenia, presnosť a správnosť zodpovedajú odporúčanej metóde, prílohou protokolu o rozbere bude aj protokol (záznam) o vykonanom odbere,

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

10/16

- v prípade, že sa rozborom vzoriek vôd odberaných na odtoku z ORL preukáže, že zariadenie vody nečistí na garantovanej úrovni (NEL do 0,1 mg/l), bude potrebné prijať nápravné opatrenia (podľa potreby aj v spolupráci s dodávateľom technológie) a po ich zrealizovaní odber a rozbor vzorky vody zopakovať pre potvrdenie účinnosti prijatých nápravných opatrení,
 - uličné vpusty a ORL ako objekty zabezpečujúce prečisťovanie vypúšťaných vôd je potrebné udržiavať v prevádzkyschopnom stave, vykonávať ich pravidelnú údržbu a čistenie, a to preukázateľne zaškolenou osobou podľa prevádzkového poriadku vodnej stavby,
 - časová platnosť povolenia: max. na 10 rokov, pre lepšiu prehľadnosť a kontrolovateľnosť s uvedením konkrétneho dátumu,
 - pred uplynutím časovej platnosti povolenia požiadať v dostatočnom predstihu (aspoň 60 dní) o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenili podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, alebo o vydanie nového povolenia,
 - predmetné povolenie na osobitné užívanie vôd možno vykonávať len s užívaním súvisiacej vodnej stavby,
 - v prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania vôd bude potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o zmenu povolenia na osobitné užívanie vôd a SVP, š. p., OZ Banská Bystrica o vyjadrenie k takejto zmene.
- Navrhovanou dažďovou kanalizáciou, resp. existujúcim výustným objektom je možné vypúšťať iba vody z povrchového odtoku (dažďové vody). Na spevnených plochách pri objekte plavárne, odvodnených do navrhovanej dažďovej kanalizácie, je preto neprípustné vykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k produkcii odpadových vôd, alebo ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vôd z povrchového odtoku nad rámec v DSP predpokladaného znečistenia vyjadreného ukazovateľom NEL, napr. umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie alebo iné zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a pod.
 - Vzhľadom na to, že pre vypúšťanie vôd z povrchového odtoku má byť využitý existujúci výustný objekt, je potrebné ozrejmiť, kto je jeho vlastníkom a akému účelu doteraz slúžil, teda či a aké druhy vôd ním boli/sú vypúšťané, a či uvedené bolo príp. aj legislatívne vysporiadané z hľadiska súvisiaceho osobitného užívania vôd. V prípade, že existujúcim výustným objektom by mali byť okrem vôd z povrchového odtoku z navrhovanej stavby vypúšťané aj ďalšie (dažďové) vody alebo iné druhy vôd, je pri povoľovaní osobitného užívania vôd potrebné toto zohľadniť, a všetky potrebné „vstupné“ informácie pre tento účel doplniť (charakter vôd, ich množstvá, kvalita, spôsob ich príp. čistenia alebo prečisťovania atď.).
 - Ku kolaudačnému konaniu predmetnej vodnej stavby je potrebné vypracovať a predložiť prevádzkový poriadok vodnej stavby vypracovaný spôsobilou osobou na základe skutočne zrealizovaného stavu a zohľadňujúci aj návody na obsluhu a údržbu od dodávateľa ORL.
 - K termínu kolaudácie je vhodné určiť konkrétnu osobu, ktorá bude po preukázateľnom zaškolení údržbu a prevádzku vodnej stavby vykonávať.
 - Ku kolaudácii stavebného objektu SO 01 Spevnené plochy a komunikácie je potrebné dokladovať, že navrhované spevnené (parkovacie) plochy boli zrealizované s izoláciou proti ropným látkam a s ochranou proti úniku vôd z nich do okolitého prostredia (predloženie relevantných dokladov k použitému stavebným materiálom ako aj ku kvalite vykonaných prác, napr. certifikáty o voľbe izolačnej fólie s odolnosťou voči ropným látkam, protokoly o celistvosti a tesnosti zrealizovanej fólie).

Slovak Telekom, a. s. Bajkalská č. 28, 917 62 Bratislava, vyjadrenie číslo 6612000431 zo dňa 09.01.2020.

Slovak Telekom, a. s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie, **nedôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a. s. a / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o.

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: jan.zauska@telekom.sk, 0902271521
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a / alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
8. Prílohy k vyjadreniu: Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017 : v § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Michlovský, s. r. o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica, vyjadrenie č. BB-0042/2020 zo dňa 08.01.2020 – nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s. Metodova 8, 82108 Bratislava.

V záujmovom území sa nenachádzajú PTZ Orange.

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., Banská Bystrica, vyjadrenie zn. BB0742019 zo dňa 19.02.2019 – vo vyznačenej záujmovej oblasti sú uložené naše KDS.

Zvlášť zdôrazňujeme, aby boli bezpodmienečne a bezvýhradne dodržané nasledovné podmienky:

1. podmienky ochrany a dozoru vedení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o., počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.,. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
2. investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred zahájením výkopových prác,
3. bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN, preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce
4. s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbíacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop
5. preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy
6. v prípade, ak dôjde ku križovaniu ukladáň optických káblov spolu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor
7. bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC, v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvomi najbližšími distribučnými skriňami.

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

12/16

8. v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou
 9. zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC
 10. v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt predkládky. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce realizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC.
- Z uvedených dôvodov teda žiadame:
- dodržať ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení
 - dodržiavať všetky podmienky predmetného vyjadrenia spoločnosti UPC

Spoje, s. r. o., Horná Strieborná 8, Banská Bystrica, vyjadrenie zo dňa 18.02.2019:
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe firmy Spoj, s.r.o..
K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasíme.

OTNS, a. s., Vajnorská 137, Bratislava, vyjadrenie č. 1056/2019 zo dňa 26.02.2019 – s vydaním stavebného povolenia / realizáciou súhlasíme bez pripomienok. V záujmovom území danej stavby sa nenachádza podzemná sieť spoločnosti SWAN, a.s.

O2 Slovakia, s.r.o., Na Troskách 26, Banská Bystrica, vyjadrenie zo dňa 25.02.2019:
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s. r. o..
K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.

FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, Banská Bystrica, vyjadrenie č. vyjad/015_2019 zo dňa 11.03.2019:
Podľa Vami zaslaných podkladov nedôjde do styku s telekomunikačnými sieťami a zariadeniami spoločnosti BBX s.r.o.

Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, Bratislava, vyjadrenie zo dňa 21.02.2019:
V lokalite stavby sa nenachádzajú sa podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a. s.. Slovanet, a. s. nemá pripomienky k predmetnej dokumentácii.

NASES, Kollárova 8, Bratislava, vyjadrenie č. 330-2019/1-1074 zo dňa 21.02.2019:
Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území nenachádzajú telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Energotel, a. s., Miletičova 7, Bratislava, vyjadrenie č. ET/MM19/48 zo dňa 09.01.2019 :
Stavba „Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky“ nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia v správe Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SE a. s. VE Trenčín a Energotel, a. s., Bratislava.

STEFE Banská Bystrica, a. s., Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica, vyjadrenie č. 1421/Inv/2019 zo dňa 21.02.2019:
V predmetnom území navrhovanej revitalizácie plavárne Štiavničky nemáme situované rozvody STEFE Banská Bystrica, a. s.. K navrhovanej stavbe nemáme pripomienky.

Námietky účastníkov konania a rozhodnutie o nich :
V priebehu stavebného konania v zákonom stanovených lehotách nevzniesli účastníci konania pripomienky a námietky, o ktorých mal stavebný úrad rozhodnúť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť. Ne stráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.) tohto stavebného povolenia t. j. po vyznačení právoplatnosti Mestským úradom.

Toto stavebné povolenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov verejnej správy požadované podľa osobitných predpisov. Toto stavebné povolenie je podľa ust.

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

§ 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníka konania.

Odôvodnenie:

Stavebník, MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 039 225, podal dňa 05.12.2019 na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Stavebný odbor – stavebný úrad, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky – SO 03 Verejné osvetlenie“, na pozemku parc. KN-C č. 3442/27 a 3441 v k. ú. Banská Bystrica, ku ktorým má stavebník na základe LV č. 4642 vlastnícke právo. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia bola preskúmaná z hľadísk uvedených v ust. § 62 a § 63 stavebného zákona a podľa ust. § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavebné konanie bolo oznámené dňa 11.12.2019 a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Oznámenie konania malo povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 61 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení. V zmysle ust. § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní („správny poriadok“) v platnom znení bolo oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica a súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica.

Oznámenie bolo vyvesené 17. decembra 2019 a zvesené 02. januára 2020.

V oznámení konania stavebný úrad poučil účastníkov konania a orgány štátnej a verejnej správy o podmienkach nahliadnutia do podkladov konania, ako aj o lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky k navrhovanej stavbe.

V konaní neboli vznesené námietky a pripomienky účastníkov konania, preto nebolo potrebné o nich rozhodovať.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky pre vydanie stavebného povolenia určené stavebným zákonom a vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, spĺňa požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

K dokumentácii pre stavebné konanie sa písomne vyjadrili nasledovné dotknuté orgány, orgány štátnej správy, správcovia verejných inžinierskych sietí: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP – OPaK, ŠVS,OH, Stredoslovenská distribučná, a. s., Žilina, SPP – distribúcia, a. s., Bratislava, StVS a.s., Banská Bystrica, StVPS, a. s., Banská Bystrica, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Banská Bystrica, Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Banská Bystrica, Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ 01, Slovenská Ľupča, Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Banská Bystrica, MO SR, ASM Stred, Banská Bystrica, MICHLOVSKÝ, s. r. o., Banská Bystrica, Slovak Telekom, a. s., Bratislava, MV SR – CP BB, OTS, Banská Bystrica, UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Bratislava, Energotel, a. s., Bratislava, Slovanet, a.s., Bratislava, FÁBIAN s. r. o., Banská Bystrica, O2 Slovakia, s. r. o., Banská Bystrica, OTNS, a. s., Bratislava, STEFE Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica, Úrad vlády SR NASES, Trnava, Spoje s.r.o., Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica – OVZ-DS, PS-UMK,OPA-RA.

Stavebný úrad v priebehu stavebného konania nezistil také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto bolo možné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona č. 583/2003 Z. z., správny poplatok vo výške 100,-€ v hotovosti, na bankový

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

účet Mestského úradu v Banskej Bystrici.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53, 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. § 69 ods. 2) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Dotknutým orgánom je doručené jednotlivo.

V zmysle ust. § 26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení musí byť toto rozhodnutie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, 15 – ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania.

Toto rozhodnutie je súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli mesta Banská Bystrica, ktorá je dostupná na webovej stránke mesta Banská Bystrica – www.banskabystrica.sk.

.....
Vyvesené na úradnej tabuli mesta Banská Bystrica
deň, pečiatka, podpis

.....
Zvesené z úradnej tabule mesta Banská Bystrica
deň, pečiatka, podpis

Príloha pre stavebníka: 1 x projektová dokumentácia overená pečiatkou mesta

Na vedomie:

1. MBB a. s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
3. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. StVS a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
5. StVPS, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
7. Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Partizánska cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
8. Lesy Slovenskej republiky, š. p., OZ 01, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
9. Okresné riaditeľstvo PZ SR, ODI, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica
10. MO SR, ASM Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: OVZ-SÚ 5374/2667/2020-FUF

Ev. č.: 7/2020

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

15/16

11. MICHLOVSKÝ, s. r. o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
12. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 26 Bratislava
13. MV SR – CP BB, OTS, ul. 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica
14. UPC Broadband Slovakia, s. r. o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
15. Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
16. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
17. FÁBIAN s. r. o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica
18. O2 Slovakia, s. r. o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica
19. OTNS, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
20. STEFE Banská Bystrica, a. s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
21. Úrad vlády SR NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
22. Spojie s. r. o., Horná Strieborná 8, 974 01 Banská Bystrica
23. Okresný úrad - OSŽP- OPaK, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
24. Okresný úrad - OSŽP- ŠVS, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
25. Okresný úrad - OSŽP- OH, Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
26. Mesto BB, OVZ-DS - tu
27. Mesto BB, PS-UMK - tu
28. Mesto BB, OPA-RA - tu

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti	
Typ doložky	
Typ doložky:	doložka právoplatnosti
Číslo rozhodnutia:	OVZ-SU-5374/2667/2020
Dátum vydania rozhodnutia:	16.01.2020
Dátum vytvorenia doložky:	25.02.2020
Vytvoril:	Ing. Ľuboslava Fufaľová
Rozhodnutie vydal	
IČO:	00313271
Názov:	Mesto Banská Bystrica
Údaje správoplatnenia rozhodnutia	
Dátum nadobudnutia	21.02.2020
právoplatnosti:	
Právoplatnosť vyznačená pre:	rozhodnutie v plnom znení
Správoplatnená časť	



Mesto Banská Bystrica

Číslo : OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai


V Banskej Bystrici 04.02.2020

Ev. č.: 30/2019

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť

dňa 6. 3. 2020

V Banskej Bystrici dňa 13. 3. 2020



STAVEBNÉ POVOLENIE

MBB a.s. ČSA 26, Banská Bystrica	
Došlo:	11-02-2020
Číslo:	782/2020

Mesto Banská Bystrica, zastúpené podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov primátorom mesta Jánom Noskom, ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie, podľa § 3a zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil v uskutočnenom stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona návrh stavebníka MBB a.s., so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36039225, podal dňa 05.12.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „REVITALIZÁCIA AREÁLU PLAVÁRNE ŠTIAVNIČKY“ stavebný objekt „SO 01 Spevnené plochy a komunikácie“, umiestneného na pozemku parc. č. KN C č. 3442/27 v k.ú. Banská Bystrica.

Účastníci konania: MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica; Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica; Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava; Rímskokatolícka cirkev farnosť Banská Bystrica, Nám. Š Moysesova 1, 974 01 Banská Bystrica; Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica; JCH-projekt s.r.o., Oravská Poruba – Zábřež 398, 027 54 Oravská Poruba (projektant).

Na základe vykonaného konania so známymi účastníkmi stavebného konania a dotknutými orgánmi, tunajší úrad takto rozhodol:

Stavba „REVITALIZÁCIA AREÁLU PLAVÁRNE ŠTIAVNIČKY“ stavebný objekt „SO 01 Spevnené plochy a komunikácie“, umiestneného na pozemku parc. č. KN C č. 3442/27 v k.ú. Banská Bystrica sa

povoľuje

podľa § 16 cestného zákona a § 66 stavebného zákona v súlade s § 10 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona pre navrhovateľa MBB a.s., so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36039225.

Popis stavby:

Predmetom navrhovaného stavebného objektu „SO 01 Spevnené plochy a komunikácie“ je úprava existujúcich spevnených plôch, ako aj návrh nových spevnených plôch a parkovacej plochy pre existujúcu plavárňu Štiavničky. Okrem revitalizácie – povrchovej a šírkového úprave existujúcej

Číslo : OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

betónovej spevnenej plochy sa obnoví vodorovné dopravné značenie na časti existujúcej parkovacej plochy.

Existujúce spevnené plochy sú tvorené z betónovej dosky, ktorá sa z dôvodu vytvorenia celistvého a homogénneho povrchu vybúra spolu s podkladnými vrstvami a nový povrch bude tvorený z asfaltobetónu resp. zo zámkovej dlažby v rámci parkovacích plôch.

Na riešenej ploche bude vytvorených popri prístupovej komunikácii spolu 65 parkovacích miest z toho 3 pozdĺžne a 62 kolmých státí. Pozdĺžne státia budú o rozmere 2,5 x 6,0 m, 61 kolmých státí o rozmere 2,5 x 5,0 m a jedno kolmé státie o rozmere 3,5 x 5,0 m pre imobilné osoby.

Prístupová komunikácia k parkovacím miestam sa napája pri juhozápadnom rohu plavárne na existujúcu verejnú účelovú komunikáciu. Od staničenia 0,00 m – 17,48 m má šírku 4,40 m, od staničenia 17,48 m – 122,02 m má šírku 6,0 m. Celková dĺžka komunikácie je 122,02 m.

Okrem pojazdových spevnených plôch sú navrhnuté chodníky pre peších rôznej šírky (0,8 m – 1,7 m), vedúce od parkovacích plôch a ihrísk k budove plavárne.

Prístupová komunikácia má povrch z asfaltobetónu v skladbe 1, parkovacia plocha má povrch zo zámkovej dlažby v skladbe 2 a chodníky pre peších má povrch zo zámkovej dlažby v skladbe 3.

Celková skladba konštrukčných vrstiev spevnených plôch komunikácie (skladba 1) hr. 550 mm:

- asfaltový koberec mastixový SMA11-I; PMB 45/80-75 (50 mm)
- postrek spojovací PS; A 0,50 kg/m²
- asfaltový betón hrubozrnný ACL16-I; PMB 45/80-55 (60 mm)
- postrek spojovací PS; A 0,50 kg/m²
- obalované kamenivo ACP22-I; PMB 45/80-55 (90 mm)
- postrek infiltrčný PI; A 1,00 kg/m²
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 (150 mm)
- štrkodrvina fr. 0-63 (200 mm)

Celková skladba konštrukčných vrstiev spevnených plôch pre parkovacie (skladba 2) hr. 490 mm:

- zámková dlažba (80 mm)
- podsyp zo štrkodrviny fr. 0-4 ŠD (40 mm)
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 (170 mm)
- štrkodrvina ŠD fr. 0-64 (200 mm)

Na miestach parkovania vozidiel je potrebné realizovať ropotesnú fóliu.

Celková skladba konštrukčných vrstiev spevnených plôch chodníkov (skladba 3) hr. 300 mm:

- betónová dlažba DL (60 mm)
- štrkodrvina fr. 4-8 ŠD (40 mm)
- vibrovaná štrkodrvina fr. 0-32 mm VŠD (200 mm)

Odvodnenie zo spevnených plôch je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom do navrhovaných uličných vpustí a odtiaľ do kanalizácie. Odvodnenie zo zemnej pláne zabezpečujú drenážne PVC rúry DN 120 mm uložené na ílovom lôžku obalené geotextíliou.

Pre uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej pečiatkou špeciálneho stavebného úradu v stavebnom konaní. Overená projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohoto stavebného povolenia. Projektovú dokumentáciu spracoval v 06/2019 autorizovaný stavebný inžinier Ing. Jozef Chrenš, č. oprávnenia 5637*I2. Prípadné zmeny v skutočnom vyhotovení stavby je stavebník povinný vopred prekonzultovať so špeciálnym stavebným úradom.

2. Stavebník je povinný zabezpečiť vytyčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v riešenom území, právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Za súlad priestorovej polohy stavby s projektovou dokumentáciou zodpovedá stavebník.

3. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko podľa § 43i ods. 3 stavebného zákona a v zmysle § 46

Číslo : OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai

d) ods.2 stavebného zákona viesť stavebný denník od začiatku do ukončenia stavebných prác na stavebnom objekte.

4. V prípade objavenia archeologického nález je osoba zodpovedná za vykonanie prác povinná najneskôr na druhý pracovný deň nahlásiť nález archeológovi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici (tel.č.: 048/2455831). Do obhliadky je nález nutné zabezpečiť proti poškodeniu, znehodnoteniu, odcudzeniu a ponechať bez zmeny.

5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002, ktorou sa ustanovujú všeobecno-technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

6. Pri uskutočňovaní stavby zabezpečí stavebník dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku MPSVaR SR č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné technické normy a požiadavky z nich vyplývajúce.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní od skončenia výberového konania zhotoviteľa stavby, začatie stavebných prác a kontaktné údaje na stavbyvedúceho povoľovanej stavby.

9. Stavba bude dokončená najneskôr **do 28.02.2022.**

10. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. S výstavbou je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti (§52 zákona č. 71/1967Zb.) tohto stavebného povolenia, ktorú na požiadanie stavebníka vyznačí špeciálny stavebný úrad v stavebnom povolení.

11. Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky vlastníkov-správcov inžinierskych sietí a verejných dopravných - technických zariadení na území stavby, ktoré sú uvedené v nasledovných záväzných stanoviskách a vyjadreniach:

11.1. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica zo dňa 12.08.2019, č.j.: 11514/2019-ZC3521-989:

- požadujeme dodržať ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 2,5 m nad priemer 500 mm
- ochranné pásmo v zmysle STN 73 60005 minimálnu zvislú vzdialenosť pri križovaní vodovodného potrubia 20 cm, pri križovaní kanalizačného potrubia 10 cm. Požadujeme rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005
- všetky navrhované stavebné objekty požadujeme umiestniť mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v správe našej spoločnosti
- pred zahájením zemných prác požadujeme na zákazníckom centre objednať vytýčenie podzemných vedení v správe StVPS, a.s., Závod 01 Banská Bystrica zástupkami našej spoločnosti a spísať protokol o vytýčení jestv. zariadení v správe našej spoločnosti.
- pri výkopových prácach a pri zásype ryhy v prípade križovania, resp. súbehu vodovodného / kanalizačného potrubia, požadujeme prizvať zástupcov našej spoločnosti (zabezpečí StVPS, a.s. Závod 01 – prevádzka vodovodov B.Bystrica-mesto, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica – p.Jablonský, prevádzka ČOV a kanalizácií B.Bystrica, Partizánska cesta 73, Banská Bystrica – p.Kostiviar
- pri kolaudačnom konaní stavby žiadame predložiť stavebnému úradu uzatvorenú obchodnú zmluvu

Číslo : OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai

o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, Zmluvu o zriadení vecného bremena s StVS, a.s. – verejná kanalizácia DN 1000 mm INSIT a porealizačné vyjadrenie StVPS,a.s. Závod 01 Banská Bystrica, z hľadiska dodržania ochrany existujúcich inžinierskych sietí v správe našej spoločnosti.

11.2. upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava zo dňa 19.02.2019, č.j.: BB0742019:

- podmienky ochrany dozoru vedení UPC BRADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BRADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka
- investor je povinný objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení pred zahájením výkopových prác
- bezpodmienečne a bezvýhradne dodržať ochranné pásma podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. Len ručný výkop
- v prípade, ak dôjde k okrytiu už uložených sietí spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom na kontrolu ako stavebný dozor, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou
- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC

11.3. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina zo dňa 25.03.2019, č.j.: 4600050611:

- od energetických zariadení v majetku SSD žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečnostné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na stredisku Údržby Banská Bystrica.
- presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám na základe objednávky smerovanej na e-mailovú adresu prevadzkovatel@sse-d.sk vytýči určený pracovník SSD
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný bezodkladne oznámiť na tel. č.: 0800 159 000
- v súbehu a križovaní zemných káblových vedení dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

11.4. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ B. Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica zo dňa 11.04.2018, č.j.: CS SVP OZ BB 515/2019/24, CZ 5601/2019-39230:

- navrhovanou dažďovou kanalizáciou, resp. existujúcim výstným objektom je možné vypúšťať iba vody z povrchového odtoku (dažďové vody). Na spevnených plochách pri objekte plavárne, odvodnených do navrhovanej dažďovej kanalizácie, je preto neprípustné vykonávať činnosti, ktorými by mohlo dôjsť k produkcii odpadových vôd, alebo ktoré by svojim charakterom mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu vôd z povrchového odtoku nad rámec v DSP predpokladaného znečistenia vyjadreného ukazovateľom NEL, napr. umývanie a opravy motorových vozidiel, skladovanie alebo iné zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a pod.
- ku kolaudácii stavebného objektu SO 01 Spevnené plochy a komunikácie je potrebné dokladovať, že navrhované spevnené (parkovacie) plochy boli zrealizované s izoláciou proti ropným látkam a s ochranou proti úniku vôd z nich do okolitého prostredia (predloženie relevantných dokladov k použitiu stavebných materiálov ako aj ku kvalite vykonaných prác, napr. certifikáty o voľbe izolačnej fólie s odolnosťou voči ropným látkam, protokoly o celistvosti a tesnosti zrealizovanej

Číslo : OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai

fólie).

11.5. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava zo dňa 14.08.2019, č.j.: TD/NS/0144/2019/Ba:

- pred realizáciou zemných prác, alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – Distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

11.6. Lesy SR, š.p., OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča zo dňa 05.03.2019, č.j.: 9605/2019-210:

- upozorňujeme investora stavby, že stromy z brehového porastu, alebo ich časti môžu spôsobiť škody na stavebných objektoch, umiestnených v ich blízkosti. Investor musí posúdiť mieru nebezpečenstva a v prípade potreby musí na vlastné náklady zabezpečiť ošetrovanie, alebo odstránenie týchto stromov.

12. Pri uskutočňovaní stavby v plnom rozsahu dodržať požiadavky dotknutých orgánov, ktoré sú uvedené v nasledovných rozhodnutiach, záväzných stanoviskách a vyjadreniach:

Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 18.02.2019, č. OU-BB-OSZP3-2019/010658-002.

Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 28.02.2019, č. OU-BB-OSZP3-2019/010751-003.

Vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica zo dňa 11.03.2019, č. OU-BB-OSZP3-2019/012925-002.

13. Prenosné dopravné značenie (PDZ) počas celého obdobia výstavby musí byť osadené podľa určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení vydaného cestným správnym orgánom Mestom Banská Bystrica.

14. Trvalé zvislé a vodorovné dopravné značenie stavby stavebného objektu musí byť osadené a vyznačené najneskôr ku dňu konania kolaudácie na mieste stavby podľa určenia použitia dopravného značenia a dopravných zariadení, vydaného cestným správnym orgánom Mestom Banská Bystrica .

15. Stavebník je povinný opraviť, alebo dať do pôvodného stavu poškodené objekty, prípadne uhradiť škody na cudzom majetku, ku ktorým dôjde počas výstavby.

16. Stavebník aj zhotoviteľ stavby je povinný v zmysle § 100 stavebného zákona:

- umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimí prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a na stavbu, nazerať do dokumentácie a vytvoriť podmienky pre výkon dohľadu.
- bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú bezpečnosť, životy či zdravie osôb, alebo môžu spôsobiť značné materiálne škody.

17. V súlade s VZN Mesta Banská Bystrica č. 43/97 časť III., § 5, ods.8, stavebník pred podaním návrhu na kolaudačné konanie predloží na MsÚ Banská Bystrica, odboru informatizácie a digitalizácie, odd. podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií porealizačnú geodetickú dokumentáciu (zameranie pôdorysu stavby dopravného charakteru a inžinierskych sietí) spracovanú na podklade Digitálnej mapy mesta, resp v digitálnom tvare.

Číslo : OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

18. Dokončenie stavby ohlási stavebník tunajšiemu úradu a predloží návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

K návrhu doloží najmä doklady podľa § 17 a § 18 vyhl. č. 453/2000 Z.z., geometrický plán stavebného objektu dopravného charakteru, doklad o znehodnotení a zneškodnení alebo využití odpadov, kópiu určenia dopravného značenia a dopravných zariadení vrátane grafickej situácie, kolaudácia vodnej stavby a potvrdenie MsÚ Banská Bystrica, odboru informatizácie a digitalizácie, odd. podpory a rozvoja informačných systémov a aplikácií, o prevzatí porealizačnej geodetickej dokumentácie.

19. Námietky a pripomienky účastníkov konania a rozhodnutie o nich:

Účastníci konania neuplatnili v stavebnom konaní námietky proti vydaniu stavebného povolenia.

Odôvodnenie:

Žiadateľ MBB a.s., so sídlom Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36039225, podal dňa 05.12.2019 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „REVITALIZÁCIA AREÁLU PLAVÁRNE ŠTIAVNIČKY“ stavebný objekt „SO 01 Spevnené plochy a komunikácie“, umiestneného na pozemku parc. č. KN C č. 3442/27 v k.ú. Banská Bystrica

Na uvedenú stavbu vydalo Mesto Banská Bystrica územné rozhodnutie č. OVZ-SÚ 174861/29028/2019-FUF, Ev. č.: 25/2019 zo dňa 07.10.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 20.11.2019.

K stavebnému pozemku parc. č. C KN 3442/27 v k.ú. Banská Bystrica bolo preukázané vlastnícke právo podľa § 58 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov doložením listu vlastníctva č. 4642, vydaného Správou katastra v Banskej Bystrici dňa 04.12.2019.

Dopravné sprístupnenie navrhovanej stavby je zabezpečená prostredníctvom verejnej účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu Cesta na štadión.

Špeciálny stavebný úrad oznámil dňa 10.01.2020 začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom v súlade s § 61 a nasl. stavebného zákona.

Pretože boli stavebnému úradu známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania mohli námietky k navrhovanej stavbe uplatniť v súlade s § 61 ods.3 stavebného zákona najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány a správcovia inžinierskych sietí. Ak dotknutý orgán štátnej správy v určenej lehote neoznámil svoje stanovisko k povolovanej stavbe, predpokladá sa že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný objekt posúdili a k stavebnému konaniu sa vyjadrili nasledovné dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí:

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica; Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, okresný dopravný inšpektorát, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica; Mesto Banská Bystrica, PS-ÚMK; ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica; Mesto Banská Bystrica, OPA-RA, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica; Mesto Banská Bystrica; SVP, š.p., OZ B.Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica; StVS a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica; StVPS a.s., OZ 01, Partizánska

Číslo : OVZ-DS 12233/1291/2020-Bai

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica, www.banskabystrica.sk

cesta 5, 974 01 Banská Bystrica; Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava; Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina; NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava; Ministerstvo obrany SR, ASM DP Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica; STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 01 Banská Bystrica; OTNS, a.s., Vajnorská b137, 831 04 Bratislava; O2 Slovakia, s.r.o., Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica; FÁBIAN s.r.o., Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica; Slovanet, a.s., Záhradnícka 151 821 08 Bratislava; Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava; Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica; Lesy SR, š.p., OZ Sl. Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča; upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava; Ministerstvo vnútra SR, CP B.Bystrica, ul. 9.mája č.1, 974 86 Banská Bystrica; SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava.

Podmienky k navrhovanej stavbe stavebných objektov, uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí, sú zapracované do výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

V konaní bolo zistené, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti a ani neprimerane ohrozené či obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Špeciálny stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia uvedené.

Za vydanie tohto stavebného povolenia zaplatil žiadateľ v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatok 400,- € do pokladnice Mesta Banská Bystrica.

Poučenie:

Proti rozhodnutiu má účastník konania právo podať odvolanie v zmysle §§ 53,54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.



Ján Nosko
primátor mesta
Banská Bystrica

Doručí sa: (účastníci konania):

- 1) MBB a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
- 2) Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
- 3) Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
- 4) Rímskokatolícka cirkev farnosť Banská Bystrica, Nám. Š. Moyses 1, 974 01 Banská Bystrica
- 5) Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica, Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica
- 6) JCH-projekt s.r.o., Oravská Poruba – Zábrež 398, 027 54 Oravská Poruba (projektant)

Doručí sa: (dotknuté orgány)



- 1) MsÚ Banská Bystrica, OVZ- SÚ, ČSA 26, Banská Bystrica
- 2) Okresný úrad Banská Bystrica - OSŽP, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
- 3) Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Okružná 19, 974 01 Banská Bystrica
- 4) Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- 5) StVPS, a.s., OZ 01, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- 6) SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44b, 825 11 Bratislava
- 7) StVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
- 8) SVP, š.p., OZ B.Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
- 9) Lesy SR, š.p., OZ Sl. Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
- 10) upc broadband slovakia, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava
- 11) MsÚ Banská Bystrica, PS-ÚMK, ČSA 26, Banská Bystrica

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 5943 1
974 05 Banská Bystrica

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2020/004186-005

Vybavuje

03. 02. 2020



ROZHODNUTIE

Stavebné povolenie na vodnú stavbu "SO 02 Dažďová kanalizácia"

Popis konania / Účastníci konania

Doručí sa

1. MBB, a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
3. Rímskokatolícka cirkev farnosť Banská Bystrica, Nám.Š. Moyses 1, 974 01 Banská Bystrica
4. Ursínyová Anna, Višňová 9, 974 01 Banská Bystrica
5. Baranová Jana, Višňová 9, 974 09 Banská Bystrica
6. Dobřík Ján, Podlavická cesta 31, 9374 09 Banská Bystrica
7. Hatalčík Ján, Moskovská 8, 974 04 Banská Bystrica
8. Hatalčíková Zuzana, Rorschacherstr. 229, St. Gallen, Švajčiarsko
9. Hatalčík Peter, Rorschacherstr. 229, St. Gallen, Švajčiarsko
10. Ing. Hatalčík Ján, Karpatská 2, 900 01 Modra
11. Ursíny Marek, Jaseňová 3962/34, 974 09 Banská Bystrica
12. Ursíny Adrián, Jaseňová 3962/34, 974 09 Banská Bystrica
13. Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica – primátor mesta
14. SVP, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
15. Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča, Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča
16. STVS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
17. STVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
18. Ing. Viera Stručková, Azalková 28, 974 01 Banská Bystrica – projektant

Na vedomie

1. Stredoslovenská distribučná a.s., Pri rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. SPP- distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
3. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
4. Michlovský s.r.o., UC 2 – údržbové centrum, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
5. O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
6. UPC broadband Slovakia s.r.o., Kyjevské nám. 6, 974 04 Banská Bystrica
7. OR HaZZ, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica
8. OR PZ SR, ODI, Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica
9. Energotel, a.s., Miletčova 7, 821 08 Bratislava
10. SLOVANET, a.s., Záhradnícka č. 151, 821 08 Bratislava
11. BBX, s.r.o., Horná 49, 974 01 Banská Bystrica
12. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava
13. STEFE Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta č. 1, 974 05 Banská Bystrica
14. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
15. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Banská Bystrica, OTI, Ul. 9. mája 1812/1, 974 01 Banská Bystrica
16. RÚVZ, Cesta k nemocnici č. 1, 974 05 Banská Bystrica
17. NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
18. Spojie, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
19. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica – OH
20. Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica – OPaK

Výrok rozhodnutia

MBB, a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica podala dňa 06.12.2019 na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 02 Dažďová kanalizácia“ budovanú v rámci stavby „Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky“ na parcelách č. KN-C 3442/27 v k. ú. Banská Bystrica, súčasťou ktorého bude aj povolenie na osobitné užívanie vôd.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 61 zákona č. 364/2004 Z.z. zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len vodný zákon), v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov rozhodol takto:

Stavba : SO 02 Dažďová kanalizácia

katastrálne územie : Banská Bystrica

na pozemkoch parc. číslo : KN-C 3442/27

I. sa podľa

1. § 26 ods. 3, 4 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon

2. § 66 zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov

3. v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p o v o l u j e

uskutočnenie vodnej stavby „SO 02 Dažďová kanalizácia“ budovanú v rámci stavby „Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky“ na parcelách č. KN-C 3442/27 v k. ú. Banská Bystrica. Mesto Banská Bystrica ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OVZ – SÚ 174861/29028/2019-FUF zo dňa 07.10.2019, právoplatné dňa 25.11.2019 a záväznú stanovisko pod značkou OVZ – SU 8095/3885/2020 zo dňa 22.01.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Rozsah a popis povoľovanej stavby:

SO 02 Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch bude slúžiť na odvádzanie zrážkových vôd z novonavrhutej areálovej komunikácie a parkovísk cez uličné vpuste. Jej trasa kopíruje trasu navrhovanej komunikácie. Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch bude prečistená v odľučovači ropných látok 30/l sli Klartec so zbytkovým znečistením vyjadreným ukazovateľom NEL < 0,1 mg/l s dvojitou sorpciou.

Dažďová kanalizácia je navrhnutá z materiálu PP MASTER SN 10. Je navrhnutá 1 vetva. Vetva 1 je dimenzie DN300 celkovej dĺžky 96,4 m. Prípojky z uličných vpustov budú napojené na areálovú kanalizáciu cez odbočky DN300/200/45°. Sú navrhnuté z materiálu PP SN 10 D200 x 7,2 mm hladké.

Na rozvodoch dažďovej kanalizácie každých 50 m a v každom lome sú navrhované prefabrikované kanalizačné šachty DN 1000. Dažďová kanalizácia bude zaústená do existujúceho výustného objektu.

Odvodňovaná plocha spevnených plôch parkovísk a komunikácií bude 1575 m². Množstvo odvádzaných dažďových odpadových vôd bude Q = 22,68 l/s.

II. sa podľa

- § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon v súčinnosti s NV SR
č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd vydáva

p o v o l e n i e

na osobitné užívanie vôd spočívajúce vo vypúšťaní vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkovísk vyčistených v ORL typu KL 30/l sli (výrobca Klartec, s.r.o., Trnava) cez existujúci výustný objekt do povrchových vôd – vodný tok Tajovský potok v r km 0,9.

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie určuje

na vypúšťanie vyčistených vôd z povrchového odtoku – zo spevnených plôch a parkovísk cez odľučovač ropných látok a existujúci výustný objekt do povrchových vôd tieto podmienky:

1. Zloženie vôd z povrchového odtoku:

Dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk cez ORL typu KL 30/l sli

2. Miesto a spôsob vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

Cez existujúci výustný objekt do povrchových vôd – vodný tok Tajovský potok v r km 0,9, kód vodného útvaru SKR0220, typ vodného útvaru K3M.

3. Režim vypúšťania vôd z povrchového odtoku:

Diskontinuálny, vypúšťanie nastáva len v čase zrážok a krátko po ich ukončení, pri topení snehovej pokrývky a ľadu

4. Množstvá vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:

Odvodňovaná plocha spevnených plôch a parkovísk – 1575 m²

Množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch a parkovísk cez ORL – 22,68 l/s.

5. Kvalita vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:

ukazovateľ NEL: do 0,1 mg/l

6. Miesto odberu vzoriek vôd z povrchového odtoku:

Odber vzoriek pre kontrolu plnenia hodnôt podľa podmienky č. 5 časti II. tohto povolenia vykonať v šachte za ORL prípadne na výustnom objekte do vodného toku Tajovský potok.

7. Čas odberu vzoriek vôd z povrchového odtoku, požiadavky na odber a rozbor vzoriek:

Počas diskontinuálneho vypúšťania vyčistených vôd z povrchového odtoku v čase, ktorý najlepšie charakterizuje činnosť zariadenia (v čase dažďa).

8. Analýzy vzoriek odpadových vôd vykonávať akreditovaným laboratóriom, v súlade

s § 36 ods. 9 zákona 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 14 Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z.z.

9. Zabezpečiť zachytávanie plávajúcich látok v zmysle § 36 ods. 17 vodného zákona – vpuste, zachytne koše a pod.

10. Početnosť odberu vzoriek vôd z povrchového odtoku:

Početnosť – 2 x ročne (1x za 6 mesiacov) v čase zrážok v šachte za ORL prípadne na výustnom objekte do vodného toku.

V prípade, že sa rozborom vzoriek vypúšťaných vôd z povrchového odtoku preukáže,

že zariadenie ORL neprečisťuje odpadové vody v súlade s hodnotou NEL v povolení

na vypúšťanie vôd, bude potrebné prijať nápravné opatrenia a po ich zrealizovaní rozbor zopakovať nad rámec početnosti v povolení na vypúšťanie vôd.

11. Typ vzorky vypúšťaných vôd z povrchového odtoku:

Typ odoberanej vzorky – bodová vzorka v šachte za ORL prípadne na výustnom objekte do vodného toku.

12. ORL obsluhovať dodávateľom zaškolenou osobou a prevádzkovať v súlade s prevádzkovým poriadkom, resp. návodom na obsluhu a údržbu od dodávateľa zariadenia.

13. Pravidelne vykonávať kontrolu a čistenie ORL a uličných vpustí, zachytené sedimenty a plávajúce látky zneškodňovať v súlade so súčasne platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva.

14. Časová platnosť povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku:

Na obdobie 10 rokov od spustenia do prevádzky, pokiaľ sa nezmenia podmienky a skutočnosti, za ktorých bolo povolenie vydané.

15. Pred uplynutím časovej platnosti povolenia požiadať v dostatočnom predstihu (aspoň

60 dní) o predĺženie platnosti povolenia, ak sa nezmenili podmienky, za ktorých bolo povolenie vydané, alebo o vydanie nového povolenia.

16. Predmetné povolenie na vypúšťanie prečistených odpadových vôd možno vykonávať len s užívaním súvisiacej vodnej stavby.

17. V prípade akýchkoľvek zmien, ktoré by mali vplyv na podmienky vypúšťania vôd bude stavebník povinný požiadať o zmenu povolenia na vypúšťanie vôd, a zároveň aj o vyjadrenie správcu vodného toku a SHMÚ.

18. Likvidáciu odlúčených ropných látok môže vykonávať len firma, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie.

Na uskutočňovanie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Viera Stručková, autorizovaný stavebný inžinier v 10/2019, ktorá bola overená v konaní a tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.

3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby s dokladovaním identifikačných údajov spoločnosti, ktorá bude stavbu budovať.

4. Stavba bude dokončená v termíne najneskôr 12/2022. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona

č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Stavenisko musí byť označené v súlade s § 43i ods.3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov

- stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto a kedy stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby
7. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytyčiť inžinierske siete tak, aby nedošlo k ich poškodeniu.
 8. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
 9. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
 10. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
 11. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavbe.
 12. Realizáciou stavby nesmú vzniknúť škody na majetku tretích osôb.
 13. Pri realizácii prác rešpektovať stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy v plnom rozsahu:
 - ! vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pod číslom 7172/2019-102.2-018 zo dňa 22.08.2019
 - ! vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pod značkou 11514/2019/ZC3521-989 zo dňa 12.08.2019
 - ! vyjadrenie Mesta Banská Bystrica pod č. OPA-RA-145532/13633/2019/SIP zo dňa 01.07.2019, pod značkou OVZ-DS-161598/12013/2019, S210/19/DS/Vo zo dňa 19.08.2019, pod značkou K PS-UMK-67111/2944/2018 zo dňa 08.07.2019
 - ! Vyjadrenie upc broadband slovakia, s.r.o., Bratislava pod značkou BB0742019 zo dňa 19.02.2019
 - ! vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 4600050611 zo dňa 25.03.2019
 - ! vyjadrenie Michlovský s.r.o., pod č. BB-0459/2019 zo dňa 19.02.2019
 - ! Záväzný stanovisko RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pod č. 802/2019 zo dňa 22.02.2019
 - ! vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., pod č. 6611919001 zo dňa 08.07.2019
 - ! vyjadrenie SPP Distribúcia, a.s. pod č. TD/NS/0144/2019/Ba zo dňa 14.08.2019
 - ! vyjadrenie OÚ BB, Odbor starostlivosti o životné prostredie – OH pod č. OU-BB-OSZP3-2019/010658-002 zo dňa 18.02.2019, OPAK pod č. OU-BB-OSZP3-2019/010751-003 zo dňa 28.02.2019, ŠVS pod č. OU-BB-OSZP3-2019/012925-002 zo dňa 11.03.2019
 - ! Vyjadrenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica pod č. CS SVP OZ BB 159/2019/24 CZ 5601/2019 – 39230 zo dňa 11.04.2019 a pod č. CS SVP OZ BB 117/2018/50 CZ 5075/2018 – 39 230 zo dňa 26.04.2018.
 - ! Stanovisko Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča pod značkou 9605/2019-210 zo dňa 05.03.2019

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

- ! v konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Povinnosti prevádzkovateľa:

1. Zabezpečiť prevádzku ORL v zmysle technického popisu. Stavbu udržiavať v prevádzkyschopnom stave tak, aby bolo zabezpečené bezpečné a hygienicky nezávadné odvedenie vôd z povrchového odtoku - vody zo spevnených plôch a parkovísk cez odľučovače ropných látok cez existujúci výustný objekt do vodného toku Tajovský potok.
2. Pri výstavbe vodných stavieb ako aj pri ich prevádzkovaní, dodržať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

Majetkoprávne záležitosti:

Majetkoprávne záležitosti vykonával investor v zmysle platných predpisov a noriem. Stavba bude realizovaná v k. ú. Banská Bystrica na parcele č. KN-C 3442/27 zapísanej na liste vlastníctva č. 4642, ktorá je vo vlastníctve investora stavby - MBB, a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica.

Investor ku konaniu predložil:

- ! listy vlastníctva,
- ! kópiu katastrálnej mapy.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
2. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
3. Vodná stavba „SO 02 Dažďová kanalizácia“ bude vo vlastníctve MBB, a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica.
4. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
5. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
6. Toto rozhodnutie je súčasne rozhodnutím o prípustnosti stavby podľa zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení noviel.
7. Tunažší úrad môže v zmysle § 24 zákona č. 364/2004 Z.z. udelené povolenie zmeniť alebo zrušiť.
8. Jedna sada projektu, ktorú vypracovala Ing. Viera Štručková, autorizovaný stavebný inžinier v 10/2019, zostáva na Okresnom úrade Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie pre účely evidencie.

Odôvodnenie

MBB, a.s., ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica podala dňa 06.12.2019 na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 02 Dažďová kanalizácia“ budovanú v rámci stavby „Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky“ na parcelách č. KN-C 3442/27 v k. ú. Banská Bystrica, súčasťou ktorého bude aj povolenie na osobitné užívanie vôd.

Ku konaniu a na konaní boli doložené nasledovné doklady:

- ! Rozhodnutie o umiestnení stavby od Mesta Banská Bystrica pod č. OVZ – SÚ 174861/29028/2019-FUF zo dňa 07.10.2019
- ! Záväzný stanovisko od Mesta Banská Bystrica pod značkou OVZ – SU 8095/3885/2020 zo dňa 22.01.2020
- ! vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pod číslom 7172/2019-102.2-018 zo dňa 22.08.2019
- ! vyjadrenie Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. pod značkou 11514/2019/ZC3521-989 zo dňa 12.08.2019
- ! vyjadrenie Mesta Banská Bystrica pod č. OPA-RA-145532/13633/2019/SIP zo dňa 01.07.2019, pod značkou OVZ-DS-161598/12013/2019, S210/19/DS/Vo zo dňa 19.08.2019, pod značkou K PS-UMK-67111/2944/2018 zo dňa 08.07.2019
- ! Vyjadrenie upc broadband slovakia, s.r.o., Bratislava pod značkou BB0742019 zo dňa 19.02.2019
- ! vyjadrenie Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 4600050611 zo dňa 25.03.2019
- ! vyjadrenie Michlovský s.r.o., pod č. BB-0459/2019 zo dňa 19.02.2019
- ! Záväzný stanovisko RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici pod č. 802/2019 zo dňa 22.02.2019
- ! vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., pod č. 6611919001 zo dňa 08.07.2019
- ! vyjadrenie SPP Distribúcia, a.s. pod č. TD/NS/0144/2019/Ba zo dňa 14.08.2019
- ! vyjadrenie OÚ BB, Odbor starostlivosti o životné prostredie – OH pod č. OU-BB-OSZP3-2019/010658-002 zo dňa 18.02.2019, OPAK pod č. OU-BB-OSZP3-2019/010751-003 zo dňa 28.02.2019, ŠVS pod č. OU-BB-OSZP3-2019/012925-002 zo dňa 11.03.2019
- ! Vyjadrenie SVP, š.p. OZ Banská Bystrica pod č. CS SVP OZ BB 159/2019/24 CZ 5601/2019 – 39230 zo dňa 11.04.2019 a pod č. CS SVP OZ BB 117/2018/50 CZ 5075/2018 – 39 230 zo dňa 26.04.2018.
- ! Stanovisko Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča pod značkou 9605/2019-210 zo dňa 05.03.2019
- ! Vyjadrenie OR HaZZ v Banskej Bystrici pod č. ORHZ-BB2-2019/000222-002 zo dňa 27.02.2019
- ! Vyjadrenie ORPZ v Banskej Bystrici pod č. ORPZ-BB-ODI1-14-112/2019-ING zo dňa 12.07.2019
- ! Vyjadrenie MV SR, Centrum podpory Banská Bystrica pod č. CPBB-OTS-2019/000489-125 zo dňa 21.02.2019

- Vyjadrenie Energetel, a.s., Bratislava pod značkou ET/MM19/279 zo dňa 26.02.2019
- Stanovisko Slovanet, a.s., Bratislava zo dňa 21.02.2019
- Vyjadrenie Fábian, s.r.o., Banská Bystrica pod č. vyjad/015_2019 zo dňa 11.03.2019
- Vyjadrenie OZ Slovakia, s.r.o. pod značkou 469/2018 zo dňa 10.12.2018
- Vyjadrenie OTNS, a.s., Bratislava pod č. 1056/2019 zo dňa 26.02.2019
- Vyjadrenie STEFE Banská Bystrica, a.s. pod číslom 1421/Inv/2019 zo dňa 21.02.2019
- Vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred pod číslom ASMdpS-1-253/2019 zo dňa 26.02.2019
- vyjadrenie NASES pod č. 330-2019/1-1074 zo dňa 21.02.2019
- vyjadrenie Spojie, s.r.o., zo dňa 18.02.2019

Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti investora stavby zvolal vodoprávne konanie o vydanie stavebného povolenia a povolenia na osobitné užívanie vôd a nariadil ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním oznámením pod č. OU-BB-OSZP3-2020/004186-002 zo dňa 08.01.2020 na deň 29.01.2020. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

K predmetnej stavbe sa vyjadrili dotknuté orgány, ktoré dali kladné stanoviská. Na stavbu bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie od Mesta Banská Bystrica pod č. OVZ – SÚ 174861/29028/2019-FUF zo dňa 07.10.2019 a záväzné stanovisko od Mesta Banská Bystrica pod značkou OVZ – SU 8095/3885/2020 zo dňa 22.01.2020. K odvedeniu vyčistených vôd z povrchových vôd sa vyjadril správca vodného toku SVP, š.p. OZ Banská Bystrica vyjadrením pod č. CS SVP OZ BB 159/2019/24 CZ 5601/2019 – 39230 zo dňa 11.04.2019 a pod č. CS SVP OZ BB 117/2018/50 CZ 5075/2018 – 39 230 zo dňa 26.04.2018, a Lesy SR, š.p. OZ Slovenská Ľupča pod značkou 9605/2019-210 zo dňa 05.03.2019.

Súčasťou stavebného povolenia je aj povolenie na osobitné užívanie vôd - vypúšťanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch a parkovísk vyčistených v ORL a vôd zo strechy cez existujúci výustný objekt do povrchových vôd. Investor stavby je povinný vykonávať odbery a rozborov vzoriek vyčistených vôd z povrchového odtoku v šachte za ORL na výustnom objekte a to 2 x ročne bodové vzorky v čase dažďa a akreditovanými laboratóriami robiť rozborov. Toto povolenie je na obdobie 10 rokov od uvedenia stavby do trvalej prevádzky. Pred uplynutím časovej platnosti povolenia je investor povinný požiadať tunajší úrad o predĺženie platnosti povolenia na vypúšťanie vyčistených vôd z povrchového odtoku ak sa nič nezmenilo, prípadne o vydanie nového povolenia.

Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 02 Dažďová kanalizácia“ budovanú v rámci stavby „Revitalizácia areálu plavárne Štiavničky“ v k.ú. Banská Bystrica a vzhľadom k tomu, že neboli podané žiadne námietky a pripomienky k oznámeniu konania, ako aj na konaní a žiadateľom navrhované riešenie na výstavbu vodnej stavby je zdôvodnené, podľa dostupných podkladov a stanovísk nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, vyhovel tunajší úrad žiadosti žiadateľa a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok bol uhradený podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 200,00 € vo forme e-kolku zakúpenom v Kiosku Okresného úradu Banská Bystrica.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Doručuje sa

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond
Búdkova cesta 36
811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Ján Hatalčík
Moskovská 2334 B
Fončorda
Slovenská republika

Adrián Ursíny
Jaseňová 3962 34
974 09 Podlavice
Slovenská republika

Marek Ursíny
Jaseňová 3962 34
974 09 Podlavice
Slovenská republika

Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 Banská Bystrica
Slovenská republika

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepny závod Slovenská Ľupča
Ličardova 52
976 13 Slovenská Ľupča

Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Banská Bystrica
Partizánska cesta 690 5
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Ing. Viera Stručková
Azalková 28
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Na vedomie

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
Michlovský, s.r.o. UC2 - údržbové centrum, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica 5
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5
UPC Broadband Slovakia s.r.o., Kyjevske námestie 6, 974 04 Banská Bystrica 4
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, Komenského 27, 974 01 Banská Bystrica 1
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica 4
Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava-Ružinov
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava-Ružinov
BBX s. r. o., Kpt. Otakara Jaroša 3, 974 11 Banská Bystrica 11
SWAN Mobile, a. s., Borská, 841 04 Bratislava 4
STEF Banská Bystrica, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica 5
Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica 1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská bystrica, oddelenie telekomunikačných služieb, 9. mája 1, 975 65 Banská Bystrica 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 1
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava 2
Spoje, s.r.o., Horná Strieborná 0/288, 974 01 Banská Bystrica 1



OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Nám. Ľudovíta Štúra 5943 1
974 05 Banská Bystrica

10. 03. 2020

Číslo spisu
OU-BB-OSZP3-2020/004186-006

09. 03. 2020

Vybavuje

**ROZHODNUTIE**

„SO 02 Dažďová kanalizácia“ - Doložka právoplatnosti

Popis konania / Účastníci konania**Výrok rozhodnutia**

Rozhodnutie Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Dátum vydania: 03.02.2020

Spisová značka: OU-BB-OSZP3-2020/004186

Záznam číslo: 5

Dátum nadobudnutia právoplatnosti: 03.03.2020

Dátum nadobudnutia vykonateľnosti: -

Poznámka: Stavebné povolenie na vodnú stavbu „SO 02 Dažďová kanalizácia“

Dátum vytvorenia doložky: 09.03.2020 Vytvoril: Ing. Tomáš Petko

Odôvodnenie

Ing. Jozef Ratica
vedúci odboru

Doručuje sa

MBB a.s.
ČSA 26
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

