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Mandatna zmluva €. 1848/2021/ORA-IP

na vykon inZinierskej ¢innosti — stavebného dozoru pre stavbu: ,,Regenerdcia vnutrobloku Tulska na

sidlisku Fonéorda v Banskej Bystrici”

uzatvorend v sulade s ust. § 566 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov

Mandant:
Sidlo:
Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
BIC:

IBAN:

I€o:

DIC:

IC DPH:

Mandatar :
Sidlo:
ZapisvOR:

Zastupeny:

1.
Zmluvné strany

Mesto Banska Bystrica
Ceskoslovenskej armady 26, 974 01 Banska Bystrica
MUDTr. Jan Nosko, priméator Mesta Banska Bystrica

Ing. Vladimir Brieda, e-mail: vladimir.brieda@banskabystrica.sk
tel.: 048/ 4330 570

Ing. Dusan Kozak, e-mail: dusan.kozak@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 470

Ceskoslovenska obchodnd banka, a. s., pobocka Banska Bystrica
CEKOSKBX

SK25 7500 0000 0040 2469 8376

00313271

2020451587

SK 2020451587

MBB a.s.

CSA 26, 974 01, Banskd Bystrica

obchodny registri Okresného stidu Banskd Bystrica, oddiel:
Sa, vloZka Cislo: 601/S

Ing. Dusan Argalas, predseda predstavenstva

JUDr, Juraj DZmura, ¢len predstavenstva

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

I¢o:

DIC:

IC DPH:

( dalej len ,, Zmluv

Ing. Dusan Argalds, predseda predstavenstva
JUDr. Juraj DZmura, ¢len predstavenstva
info@mbb.sk tel: 048 43 30 841

Ing. Matus Hambalek

technik@mbb.sk tel: 048 43 30 844
SLSP a.s.

SK 23 0900 0000 0050 5316 7544
GIBASKBX

36039225

2020093504

SK 2020093504

(Mandant a Mandatdr dalej kaZdy v tejto Zmluve ako ,Strana” a spolocne ako ~Strany”)



PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Mandatdra v zaddvani zakazky na ,Vykon inZinierskej innosti-
stavebného dozoru potas realizacie na stavbe Regeneracia vnutrobloku Tulskd na sidlisku Foncorda v
Banskej Bystrici“ uskutoénenej Objednavatefom podfa zdkona (. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v platnom zneni (dalej len ,Ponuka Mandatara“); sa Mandant a Mandatar dohodli na
tom, ¥e Mandatar vykond pre Mandanta inZiniersku ¢innost — stavebny dozor pocas realizacie a po
dokongeni stavby , Regeneracia vnitrobloku Tulska na sidlisku Foncorda v Banskej Bystrici”.

clL. .
Vychodiskové podklady a udaje

2.1. Stavba ,Regeneracia vnutrobloku Tulskd na sidlisku Fonforda v Banskej Bystrici” bude financovana
pomocou nendvratného finan¢ného prispevku

2.2. Miesto stavby: Banska Bystrica, katastralne Gzemie: Radva#, na parcelach KN-C 2081/1, 2081/2, 2081/3,
2081/4, 2081/5, 2081/6, 2081/7, 2081/8, 2081/9, 2081/10, 2081/11, 2081/12, 2081/13, 2081/14,
2081/15, 2081/16, 2081/17, 2081/18, 2081/19, 4074/5
Priestor stavby je vymedzeny zo severovychodnej strany mestskou komunikaciou ¢. 3614£30700 - ulica
Tulska (el. vedenie pre trolejbusy), zo severu MK €. 3614E30800 - ulica Tulska, z juhozdpadnej strany MK
pred bytovymi domami ¢ 3614E47700 - ulica Tulska, od Kyjevského namestia je rieSené Gzemie
oddelené MK 3614E30600. Okolo riefeného tzemia sa nachadzaju dalsie bytové domy "Novej
Foncordy". V blizkosti je tieZ Zakladna 3kola a Materské 3kdlka (obe z juhozapadnej strany). Kyjevské
nédmestie s vybavenostou je v stasnosti centrom MC Foncorda a nachédza sa na juhovychodnej strane
bezprostredne vedla riedeného Gzemia.

2.3. Investor (stavebnik): Mesto Banska Bystrica

2.4. Projektovi dokumentaciu pre realizaciu stavby podfa €lIl. bod 2.1. tejto Zmluvy vypracoval,
Ateliér Dobruckd, s.r.o., Dolnohorskd 102, 949 01 Nitra, zodpovedny projektant Ing. Anna
Dobrucka, autorizovany krajinny architekt

2.5. Zhotovitel stavby:

— stavebné prace — PEMAX PLUS, spol. s r.o., Banska Bystrica
- obnova a vysadba zelene — DRYADA garden, s.r.o., Oravské Veselé

2.6. Stavebné povolenia boli vydané pod &islom MsU-1318/2020-20, ev. ¢. 21/2020 DzM vydané Mestom
Brezno dfia 09.03.2020, pravoplatné diia 09.04.2020, stavebné povolenie Cislo $2019/00656-2-rozh,
$2020/00034-2-rozh. vydané obcou Badin dfia 07.01.2020, pravoplatné dfia 07.02.2020, stavebné
povolenie &islo OU-BB-0SZP3-2019/018948-007, ev.c. 104/2019, vydané Okresnym Gradom Banska
Bystrica dfia 19.08.2019, pravoplatné dna 02.10.2019 . Mandant odovzdd uvedené povolenia
Mandatarovi pri podpise tejto Zmluvy.

2.7. Terminy uskutoénenia stavby: do 8 mesiacov od ddtumu zacatia préc.

€. m.
Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou sa Mandatér zavazuje, Ze vrdmci vykonu predmetu Zmluvy zariadi za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve za odplatu pre Mandanta v jeho mene a na jeho ucet vykon
infinierskej Einnosti- stavebného dozoru potas realizécie stavby ,Regeneracia vnutrobloku Tulska na
sidlisku Foncorda v Banskej Bystrici:

3.1. Vykon &innosti pocas realizacie stavby
3.1.1. Vykon inZinierskej €innosti - stavebny dozor v rozsahu Prilohy €. 1 k tejto Zmluve
3.1.2. Zabezpeclenie zacatia a plynulého pokraovania préc na stavbe



3.1.3. Organiza&né zabezpecenie povinnosti investora (Mandanta) pri individudlnych skadkach
a komplexnom vysku3ani jednotlivych dodavok a G&ast na tychto skadkach

3.1.4. Organizainé zabezpe€enie odovzdania a prevzatia stavby medzi zhotovitefom stavby
a objednévatefom (Mandantom) vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati

3.1.5. Zabezpelenie odstranenia zjavnych véd a nedorobkov uvedenych v zapisoch o odovzdani
a prevzati stavby, alebo jej Casti

3.1.6. Zabezpelenie koordinacie plnenia Uloh pri realizécii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci - koordinator bezpeénosti, v rozsahu podfa § 6

Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.

3.2. Vykon &innosti po dokonéeni stavby
3.2.1. Zabezpedlenie zavéznych stanovisk dotknutych organov ku kolaudovanej stavbe
3.2.2. Organizatné zabezpefenie kolaudatného konania a vydania kolauda¢ného rozhodnutia,
zastupovanie stavebnika v ramci kolaudagného konania
3.2.3. Spolupraca mandatdra s mandantom spociva v spolupraci s poverenym pracovnikom
investora uvedenym v stavebnom denniku, t. j. technickym dozorom.

Cl. 1v.
€as plnenia

4.1. Mandatér sa zavidzuje vykonavat innosti v rozsahu €l. 1. tejto Mandatnej zmluvy nasledovne:
Zaéatie vykonu &innosti: do 2 dni od pisomnej vyzvy Mandanta.
Ukon&enie: nadobudnutim pravoplatnosti posledného z kolaudacnych rozhodnuti stavby

4.2. Ak Mandatar neza¢ne realizaciu vykonu plnenia predmetu Zmluvy do 5 dni od pisomnej vyzvy
Mandanta vzmysle bodu 4.1 tohto &lanku z dévodov na strane Mandatéara, jedna sa
o podstatné porusenie Zmluvy.

4.3, V pripade, Ze dbjde k prediZeniu doby obstarania dohodnutych dokladov, podkladov a
rozhodnuti z dévodu, ktory nebude na strane mandatara, zmluvné strany upravia dohodou,
formou pisomného dodatku k tejto zmluve, ¢as plnenia.

4.4. Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby Mandatar mohol ¢innosti v rozsahu Cl. Ill.
tejto Zmluvy riadne avéas spinit a za uvedené Cinnosti zaplatit Mandatarovi odplatu
v dohodnutej vyske a terminoch.

4.5. Dodr¥anie ¢asu plnenia zo strany Mandatéra je zévislé od riadneho a v&asného spolupbsobenia
Mandanta dohodnutého vtejto Zmluve. Po dobu omeskania Mandanta s poskytnutim
spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani so spinenim predmetu plnenia.

¢l. v.
Odplata

5.1. Mandant zaplati Mandatdrovi odplatu za ¢innosti podfa Cl. 111 tejto Zmluvy, v celkovej vydke:

bez DPH: 11.000,- € + vy$ka DPH: 2.200,- € = spolu s DPH: 13.200,- €,
slovom: trinasttisicdvesto EUR
5.2. Ak sa Mandatér stane platitefom DPH poéas trvania Zmluvy, cena dohodnutd v Zmluve nebude
navy$end, ale bude upravend na zéklad dane a sadzbu DPH.
5.3. Vyika odplaty je vzmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenadch v platnom zneni dohodnutou
cenou.

5.4. V cene su zapotitané vietky ndklady vzniknuté pri vybavovani veci vo vztahu k plneniu
predmetu tejto Zmluvy.



3.5,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.3,

6.6.

6.7.

Mandatar je povinny, bez zbytoéného odkladu, pisomne informovat Mandanta najneskor do 3
pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentécii, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze vznikne potreba naviac
prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali
predvidat, a tieto bud( mat vplyv na zvy3enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budl rieSené v
stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni a podmienkami
tejto Zmluvy.

Cl. vI.
Spbésob a forma odplaty

Zmluvné strany sa dohodli, ¢ Mandant neposkytne Mandatérovi preddavok na odplatu za
¢innosti podfa ¢LIII. tejto Zmluvy.

Mandant zaplati Mandatérovi odplatu podta ¢l. V.ods.5.1. Zmluvy v 3 fakturacnych celkoch za
nasledovnych podmienok a nasledovnym spdsobom:

- Mandatér vystavi prva faktdru vo vyske 25% zmluvnej ceny Mandantovi do troch (3)
pracovnych dni odo dfia protokoldrneho odovzdania a prevzatia prvého fakturaéného
celku od zhotovitela stavebnej Casti stavby;

- Mandatar vystavi druhi faktdaru vo vyike 25% zmluvnej ceny Mandantovi do troch (3)
pracovnych dni odo diia protokoldrneho odovzdania a prevzatia druhého fakturaéného
celku od zhotovitela stavebnej ¢asti stavby;

- Mandatér vystavi tretiu faktiru vo vy$ke 50% zmluvnej ceny Mandantovi do troch (3)
pracovnych dni po nadobudnuti prévoplatnosti posledného kolaudaZného rozhodnutia
stavby podfa ¢l. IV. bod 4.1. tejto Zmluvy

Kazd4 faktdra musi byt vystavenda v $tyroch origindlnych vyhotoveniach a musi obsahovat
vietky udaje podfa zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktur
musi byt supis fakturovanych prac v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich
hodnoty, potvrdeny Mandantom.

V pripade, e faktdry nebudu obsahovat v3etky naleZitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, Mandant je opravneny vratit ich Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zatne plyndt dorucenim opravenych
faktar Mandantovi.

Faktiry na thradu odplaty za plnenie predmetu tejto Zmluvy budd splatné do 30 dni od ich
dorucenia Mandantovi.

V pripade omeskania so zaplatenim faktdry podla predchédzajacich odstavcov zmluvy, zaplati
Mandant Groky z omeskania vo vy$ke 0,05% z dlinej ¢iastky za kaidy defi omeskania, najviac
véak do 5% z celkovej vyiky odplaty. Narok na zaplatenie droku z omedkania je Mandatar
povinny uplatnit pisomne u Mandanta.

Mandatir nemé pravo zapodéitat svoje pohladavky alebo ndroky voli Mandantovi proti
pohladavkam alebo narokom Mandanta vo¢i Mandatarovi na akékolvek platby podla Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohfaddvkam Mandanta voli Mandatarovi, vzniknutym na
zdklade alebo v stvislosti so Zmluvou.

Cl. viL.
Splnomocnenie
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Yids
1.3
7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5,

Mandatar bude vo&i tretim osobam vystupovat ako splnomocneny zastupca Investora
(stavebnika) a konat bude v mene a na uc¢et Mandanta, na zaklade pisomného splnomocnenia.

Ukony takto uskutoénené Mandatarom zavazujui Mandanta v plnom rozsahu.
Platnost tohto splnomocnenia skonéi uplynutim ¢asu plnenia podfa Cl. IV. tejto Zmluvy.

V pripade uplynutia ¢asu plnenia podfa 1. IV. ods. 4.3. tejto Zmluvy su Strany povinné upravit
dohodou, formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, ¢as plnenia a zérovef i splnomocnenie,
ktoré sa na tento &as plnenia vztahuje.

CI. VIIL.
Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zavizuje telefonicky informovat Mandanta o stave vo veciach, suvisiacich
s vykonom jeho &innosti poéas realizacie stavby podfa ods. 3.1. Zmluvy, ato prostrednictvom
kontaktnej osoby Mandanta vo veciach technickych, ktora je uvedend v zahlavi Zmluvy. V
pripade havarijnych situdcii pri realizacii stavby, sa Mandatar zavdzuje bezodkladne
telefonicky informovat kontaktnd osobu Mandanta vo veciach technickych, ktord je uvedena
v zahlavi Zmluvy a nasledne tato skuto&nost oznamit aj elektronicky, na vietky e-mailové
adresy kontaktnych os6b Mandanta, uvedené v zahlavi Zmluvy.

Mandatar sa zavizuje, Ze pri plneni predmetu zmluvy bude s vainostou prihliadat na zavazok
mandanta - prijimatefa NFP voti poskytovatelovi NFP aj na terminy ukonéenia stavby a vydanie
pravoplatnych kolaudaénych rozhodnuti.

Ak by v priebehu vykonu inZinierskej Cinnosti - stavebného dozoru doslo k akymkolvek
rozporom medzi Mandantom a Mandatarom, nesmie dojst k zastaveniu, prerudeniu prdc, alebo
ich oneskoreniu Mandatarom tak, ¥e bude z dévodu na strane Mandatéra ohrozena realizacia
prac zo strany Zhotovitela diela. V takom pripade Mandatar zodpoveda za vietky Skody, ktoré
vzniknu nedodrianim tejto povinnosti.

Mandatar sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom
zmluvy kedykolfvek potas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy, a nasledne do 31.12.2028, a to
opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu su¢innost. Oprdvnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu/overovania s najma:

a) Poskytovatel nenadvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvy$3i kontrolny drad SR, prislund sprava finannej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujuce orgény a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Odbor Centralny kontaktny Utvar pre OLAF

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismene a) aZ e) v sulade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Kontrolou Projektu sa rozumie sihrn &innosti Poskytovatefa a nim prizvanych os6b, ktorymi sa
overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v sdlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sdlad
narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov
predloZenych zo strany Mandatéra a suvisiacej dokumentdcie s pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU, dodriiavanie hospodérnosti, efektivnosti, Gcinnosti a ucelnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych meratefnych ukazovatefov Projektu a daldie povinnosti
stanovené Kupujacemu v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je vykondvana v sulade
so zakonom o finanénej kontrole a vnatornom audite a to najma formou administrativnej
kontroly kontrolovanej osoby a kontroly na mieste. V pripade, ak st kontrolou vykondvanou
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

B.l2.

8.13.

formou administrativnej kontroly kontrolovanej osoby alebo kontroly na mieste identifikova né
nedostatky, doru¢i Poskytovatel Mandantovi ndvrh spravy z kontroly. Mandatar je povinny
bezodkladne prijaf opatrenia na ndpravu nedostatkov, zistenych kontrolou v zmysle spravy z
kontroly v lehote stanovenej Mandantom alebo opravnenymi osobami na vykon kontroly.
Mandatdr je zarovefi povinny zaslat Mandantovi alebo osob@m opravnenym na vykon kontroly
pisomnu spravu o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne
po ich spineni a taktieZ o odstraneni pri€in ich vzniku.

Mandatar sa zavizuje, e umoini vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych os6b na vykon
kontroly/auditu v zmysle prisluSnych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, najma
zakona o prispevku z ESIF, zdkona o finangnej kontrole a vnutornom audite a tejto Zmluvy o
poskytnuti NFP. Mandatar je poas vykonu kontroly/auditu povinny najma preukazat
opravnenost vynaloZenych vydavkov a dodrianie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
o poskytnuti NFP, tejto Zmluvy a prisludnych pravnych predpisov. Mandatar je povinny
zabezpetit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit tejto Zmluvy, vytvorit
primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu, zdriat sa konania, ktoré
by mohlo ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu a plinit vSetky povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju najméa zo zdkona o finanénej kontrole a vnidtornom audite.

Mandatar je povinny uchovdvat vietku dokumentédciu k predmetu Zmluvy minimalne do
31.12.2028 a do tejto doby strpiet vykon kontroly/audit/overovanie zo strany opravnenych
osOb. Tato doba méie byt automaticky predifend bez potreby vyhotovovania osobitného
dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného ozndmenia Mandanta Mandatarovi o
tom, %e nastali skuto&nosti uvedené v &lanku 140 vieobecného nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady EU & 1303/2013 zo 17. decembra 2013, a to o ¢as trvania tychto
skuto&nosti. Poskytovatel je opravneny prerusit plynutie lehét vo vztahu k vykonu kontroly
siadosti o platbu formou administrativnej kontroly pred jej uhradenim/zactovanim v pripadoch
stanovenych ¢&ldnkom 132 ods. 2 vieobecného nariadenia. Mandatar je povinny prijat
opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom v zmysle spravy z
kontroly/auditu v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich prilohu tejto Zmluvy objavi nejednoznadnost alebo
nezrovnalost, Mandatar je povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat
opravnenych zéstupcov Mandanta o vydanie akychkolvek potrebnych pisomnych objasneni
alebo pokynov.

Mandatar sa zavizuje, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu u? boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sdhlasu, alebo tieto
informécie nepoufije pre iné Ggely, ako pre pinenie podmienok tejto Zmluvy.

Mandatar sa zavizuje, e pri obstarani dohodnutych dokladov, podkiadov a rozhodnuti podfa
&1 111. tejto Zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou. Svoju éinnost bude Mandatar
uskuto&fiovat v stlade s platnou legislativou, so zdujmami Mandanta a podla jeho pokynov
a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych orgénov $tatnej spravy.

Mandatar zodpovedd za $kodu na veciach prevzatych od Mandanta na zariadenie zaleZitosti
a na veciach prevzatych pre Mandanta od tretich oséb. IbaZe tito 3kodu nemohol odvratit ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je Mandatér povinny dat poistit, len ked' to
ustanovi Zmluva, alebo ked ho o to Mandant poZiada, a to na et Mandanta.

Mandatar vyhlasuje, 7e je oprdvneny vykonavat cinnost v rozsahu Cl. 1. tejto Zmluvy, na
zéklade vydaného Osvedéenia o odbornej spdsobilosti na vykon Cinnosti stavebného dozoru s
odbornym zameranim pozemné stavby, pricom uvedené preukazuje Mandantovi predloZenim
képie predmetného osved&enia, pri podpise Zmluvy a toto tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Mandatdar sa zavizuje odovzdat, ku diiu odovzdania diela bez vad na nedorobkov, Mandantovi
aradné doklady, veci alebo iny prospech a vietko, ¢o ziska v mene Mandanta pri obstarani



dohodnutych dokladov, podkladov a rozhodnuti podfa Cl. 1ll. tejto zmluvy od tretej strany
(rozhodnutia a vyjadrenia dradov, sidov alebo inych organov, a iné). V pripade nesplnenia
ktorejkolvek z tychto povinnosti Mandatarom sa jednd sa o podstatné porusenie Zmluvy.

8.14. Mandatar je povinny uzavriet a potas celého vykonu Cinnosti v zmysle ods. 3.1. Zmluvy drZat
v platnosti poistenie zodpovednosti za 3kodu sposobenu pri vykone povolania alebo
zodpovednosti za $kodu podnikatela, vo vySke minimalne 100.000,00 €. V pripade porusenia
tejto povinnosti vietky nepoistené sumy a sumy nerefundované poistovatefom bude znasat
Mandatér, ako strana zodpovedna za dany z4vazok. Kopiu poistnej zmluvy predloZi Mandatar
Mandantovi, a to najneskér pred podpisom tejto Zmluvy. Mandatar sa zavazuje, Ze pri platbe
kaidej spldtky takéhoto poistného, predloZi kontaktnej osobe Mandanta vo veciach
technickych uvedenejv zdhlavi Zmluvy, potvrdenie o uskutoéneni splatky poistného. V pripade
nesplnenia ktorejkolvek z tychto povinnosti Mandatarom sa jedna sa o podstatné porusenie
Zmluvy.

€l. 1X
Zavereéné ustanovenia

9.1. Této Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stréan a
atinnost dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle platnej legislativy. Tato Zmluva
zanika vykonanim predmetu Zmluvy v sulade s 1. IV. bod 4.1..

9.2. Strany sa dohodli, Ze Zmluvu je mozné ukoncit predcasne a to nasledovnymi spésobmi:

a) dohodou Stran ku vzajomne dohodnutému diuy;
b) odstipenim od Zmluvy

e z dovodov uvedenych v Zmluve a/alebo v zdkone a/alebo v pripade podstatného
poruenia tejto Zmluvy, pricom za podstatné porusenie Zmluvy sa povaiuje okrem
pripadov uvedenych v Zmluve aj nesplnenie ktorejkolfvek povinnosti Mandatara
uvedenej v &l Ill. ods. 3.1., 3.2. a/alebo ¢l V. ods. 5.5. a/alebo €l. VIII. ods. 8.1., 8.2,
8.6., 8.8., 8.10. a/alebo ods. 8.12., 8.14. tejto Zmluvy riadne a véas, ak Mandatar
uvedenl povinnost nespini ani do 10 dni od dorucenia pisomného upozornenia
Mandanta Mandatarovi,

e odstipenim Mandanta od Zmluvy v pripade, ak v priebehu udinnosti tejto Zmluvy
bude na majetok Mandatéra vyhldseny konkurz alebo povolena restrukturalizécia,
alebo ak bude Mandatar preukdzatelne spifiat zdkonné podmienky na zacatie
konkurzného alebo reétrukturalizaéného konania, v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reétrukturalizécii v zneni neskorsich predpisov,

e Mandatér je opravneny odstdpit od Zmluvy iba v pripade, ak:

- Mandant opakovane a napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany
Mandatdra, s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho
plnenia, poruuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a vfas svoje

povinnosti podfa Zmluvy;

c) vypoved'ou Zmluvy ktoroukolvek Stranou bez udania ddvodu, s uinnostou ku koncu
kalendarneho mesiaca, v ktorom bola vypoved dorucena druhej Strane;

d) zru$enim Zmluvy zaplatenim odstupného, v pripade, ak v priebehu trvania predmetného
zmluvného vztahu nastand na strane Mandatara také okolnosti, pre ktoré nebude schopny plnit svoje
zmluvné povinnosti; Strany sa dohodli, Ze vsulade sust. § 355 ods. 1 zdkona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodny zékonnik, je Mandatar opravneny pred poskytnutim o ilen ¢asti plnenia podla Zmluvy
Mandantovi Zmluvu zruiit, a to zaplatenim odstupného vo vyske 20% ( slovom : dvadsat percent)



9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

9.7

9.8.

z celkovej sumy odplaty, uvedenej v ods. 5.1 Zmluvy. K zruSeniu Zmluvy podfa tohto bodu dojde len
v pripade, ak budu stéasne splnené nasledovné podmienky :

d) Mandatar pisomne oznami Mandantovi, Ze vyuZiva svoje pravo na zrusenie

Zmluvy a

d?)  Mandatér zaplati Mandantovi dohodnuté odstupné;
pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze k zruleniu tejto Zmluvy podfa pism. d) déjde len
v pripade kumulativneho splnenia podmienok uvedenych v bode d') a vbode d?) tohto odstavca
Zmluvy, a to diiom v ktorom budu spinené obe podmienky podfa bodu d*) a podfa a bodu d?).
Strany sa dohodli, fe vietky ozndmenia o predtasnom ukonceni Zmluvy spdsobmi podfa ods.
9.2. Zmluvy musia byt pisomné a doru¢ené druhej Strane. Predéasnym ukonéenim Zmluvy
spbsobmi podla ods. 9.2. Zmluvy zanikaj( v3etky préva a povinnosti Stran vyplyvajace z tejto
Zmluvy, s vynimkou prav na zmluvné a zdkonné sankcie (napr. pravo na nahradu $kody, pravo
na zmluvnG pokutu, atd.), ako aj s vynimkou ndroku na ndhradu 3kody a s vynimkou
zmluvnych ustanoveni, ktoré na zdklade prejavu véle Stran alebo z dévodu ich pravnej povahy
zostavaju v platnosti aj po skon&eni platnosti a G€innosti tejto Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze v pripade ak druhd Strana neprevezme postovu zdsielku, ktorejobsahom
je oznamenie o pred¢asnom ukon&eni Zmluvy spésobmi podfa ods. 9.2. Zmluvy, povaiuje sa
za der doruéenia posledny def odbernej lehoty, oznamenej prepravcom posty.

Strany sa dohodli, e od G&innosti ukoncenia Zmluvy ktorymkolvek zo spdsobov podla ods.
9.2. Zmluvy je Mandatar povinny nepokrafovat v innosti, na ktord sa vztahuje predmet
Zmluvy. Mandatér je viak povinny Mandanta upozornit na opatrenia, ktoré je potrebné prijat
na to, aby sa zabranilo vzniku $kody bezprostredne hroziacej Mandantovi, nedokon€enim
ginnosti sdvisiacej s vykonom ¢innosti poéas realizdcie stavby v zmysle ods.3.1. Zmluvy. Za
ginnost riadne uskutoénend do Ginnosti ukonéenia Zmluvy podla ods. 9.2. Zmluvy ma
Mandatar narok na uhradu alikvotnej ¢iastky z celkovej sumy odplaty podfa €l. V. ods. 5.1.
Zmluvy.

Strany sa dohodli, e pred&asnym ukon&enim Zmluvy spésobmi podfa ods. 9.2. Zmluvy nie je
dotknuty ndrok Mandanta na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani narok na nahradu Skody.

Kazda zo Stran sa zavizuje, fe kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
sthlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s
vynimkou auditorov, ktori budi overovat G¢tovnu zavierku prisludnej Strany, alebo v sulade
so zakonom alebo poziadavkou spravneho alebo iného orgadnu, ktorému podlieha v zmysle
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, akékolvek informéacie o obchodnych vztahoch s
druhou Stranou, akékolvek informacie tajného alebo déverného charakteru, a Ze uchova v
tajnosti vietky obchodné, déverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo
ktoré sa v budlcnosti dozvie od druhej strany, a to vratane informacii tykajucich sa
podnikatelskej ¢innosti alebo inych zaleZitosti druhej Strany.

Okrem uvedeného vods. 9.7. Zmluvy, ktorakolvek Strana m& prévo poskytnit takéto
informacie:

(a) na a&ely stdneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je

Géastnikom, a ktoré sa vedie v stvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taku Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne

spracovavanie dat a

(c) osobe, ktora pre taku Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom

na riadnu archivaciu Zmluvy.
Kaida zo zmluvnych Stran vynaloii primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo

vyzradeniu akychkolvek dévernych informdcii o vy33ie uvedenych zalezitostiach.



9.9.

9.10.

9.11.

9:12.

2.13.

Menit a dopifiat tuto Zmluvu je moZné len v silade so znenim zadkona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani v platnom zneni, formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré
budd platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.

Na prévne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich predpisov, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

Strany zhodne prehlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali. Zmluva bola uzavretd po vzajomnej
dohode oboch Stréan, nie v tiesni, ani za ndpadne nevyhodnych podmienok.

T4to Zmluva je vyhotovend v ityroch rovnopisoch, z ktorych si tri vyhotovenia ponecha
Mandant a jedno vyhotovenie Mandatar.

Neoddelitefnou stéastou tejto Zmluvy su :
- Priloha & 1: InZinierska cinnost - vykon Cinnosti stavebného dozoru v procese realizdcie stavby,

- priloha €2: Kdpia dokladu preukazujiceho oprdvnenie na vykon inZinierskej cinnosti-
"Osvedcenie o odbornej spdsobilosti na vykon Cinnosti stavebného dozoru s odbornym
zameranim pozemné stavby " s odtlackom peciatky a origindlnym podpisom spbsobilej osoby.

08 -09- 2011

V Banskej Bystrici, dfia ......cccooonvveiiniiiiiinnnns V Banskej Bystrici, difia .......o..ob St

Za Mandanta: Za Mandatara:

2 . STRICA
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LY

Jén Nosko Iz}ﬁ. /§én Argalas
primator Mesta preds¢da predstavenstva
Banskd Bystrica MeR a.s.

/ 74 01 Banska pysu- o
7 S35 16 DPH: 52020093304
reg. 06 BB odd.: 3. V., 601/S
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y Pr. Juraj Dimura

¢len predstavenstva



Priloha €. 1 Mandatnej zmluvy €. 1848/2021/ORA-IP

Inzinierska &innost - vykon &innosti stavebného dozoru v procese realizacie stavby a po realizécii stavby:

- obozndmenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje dokumentacia a realizacia stavby,
najméi s projektantom, s obsahom zmliv a s obsahom stavebnych povoleni,

- kontrola pripravovanej projektovej dokumentacie k dielu,

- kontrola pldnu BOZP a jeho dodrZiavanie,

- kontrola dodrZiavania kontrolného a skiSobného planu,

- kontrola postupu prac podfa ¢asového plénu stavby a zmlGv a upozornenie zhotovitefov na
nedodrianie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiiovanie majetkovych sankcii,

. odovzdanie staveniska zhotovitefovi a zabezpeéenie zapisu o tom do stavebného dennika,

- Gcast na kontrolnom zamerani terénu pred zacatim prac,

- dodriavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tétneho stavebného dohladu po dobu
realizacie stavby,

- sledovanie spdsobu a postupu uskuto&fiovania stavby tak, aby sa zarucila bezpeénost a ochrana
zdravia pri préci a poZiarna bezpecnost,

- sledovanie, &i je zabezpedend spravna initaldcia a bezpena prevdadzka technického vybavenia
na stavenisku a na stavbe

- posudenie vhodnosti pouZitia pripravenych stavebnych vyrobkov, materialov a konstrukcii,

- sledovanie a kontrolovanie kvality vykondvanych prac a technolégii v sulade s PD, STN,

- kontrola po vecnej strdnke mnoistva realizovanych prac a potvrdzovanie zistenych mnozistiev,

- kontrola riadneho uloZenia strojov, zariadeni a technologickych kon3trukcii,

- kontrola suladu predloZenych faktur so skutoéne realizovanymi prdcami a odporucenie alebo
neodporudenie mandantovi ich uhradenie,

- kontrola zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac od zhotovitela, v ktorych bude
uvedené mnoistvo mernych jednotiek a ich ocenenie v silade s objektovou skladbou projektu
stavby a rozpo&tom, overovanie redlnosti, opravnenosti, spravnosti, aktudlnostia neprekryvania
sa narokovanych vydavkov, overovanie siladu poZadovanej sumy na fakture zhotovitela s
rozpoétom stavby, porovnanie s udajmi uvedenymi v priloZenych dokladoch, overovanie
matematickej spravnosti dajov o dodanych tovaroch, sluzbach a pracach vo vztahu k mnoiZstvu
alebo _bjemu a jednotkovej cene, si¢tu jednotlivych poloZiek uvedenych na predloZenej faktire
alebo inom relevantnom Gétovnom doklade, overenie sdladu s prdvnymi predpismi SR, to vietko
do 3. pracovného dfia od doruenia stpisu vykonanych prac zhotovitefom. Ak Mandatar zisti, Ze
zhotovitel fakturoval nerealizované préce, vrati ju zhotovitefovi na prepracovanie,

- odsuhlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyuji naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového suboru, nepredlZuji lehotu vystavby a nezhor3uju parametre stavby, (ostatné
dodatky a zmeny predkladat s vlastnym vyjadrenim investorovi),

- bezodkladné informovanie stavebnika o vietkych zavazinych okolnostiach,

- kontrola tych ¢asti diela, ktoré budd v dalom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi,

- spolupraca s pracovnikmi projektanta vykonavajicimi autorsky dozor pri zabezpecCovani suladu
realizovanych dodavok a prac s projektom,

- spolupraca s projektantom a so zhotovitefmi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na
odstraneni pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, ¢i zhotovitelia vykondavaju predpisané a dohodnuté skisky materidlov, kon3trukcii a
prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych préac
a dodavok (atesty, protokoly a pod.),

- sledovanie vedenia stavebnych dennikov v silade s podmienkami zmldv, zapisovanie zaznamov
do nich,

- uplatfiovanie nametov, smerujucich k zhospodarneniu budicej prevéadzky (uZivania) dokoncenej
stavby,

10



- spolupraca s pracovnikmi zhotovitefov pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie £kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

- kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

- priprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a ucast na konani o
odovzdani a prevzati,

- kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,
zabezpetenie kolaudaéného rozhodnutia, pripadne povolenia na predéasné alebo docasné
prevéddzkovanie (uZivanie) stavby alebo jej Casti,

- {dast na kolaudaénom konani,

- spolupraca so stavebnikom pri uplatiiovani poZiadaviek vyplyvajucich z kolauda¢ného konania,

- (tast na ski3obnej prevadzke,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitefom.

13 -09- 2011 . 08 -09- 2011

V Banskej Bystrici, dfa ......cccooiiiriiiinnsinncennn V Banskej Bystrici, dfia .......covieeci il

Za Mandanta: Za Mandatara:
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-
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Jan Nosko Iﬂr}{ fn Argalas
primator Mesta pre predstavenstva
Banska Bystrica L L Iry 5
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