

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A				
				Miesto:
				Ks:
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš	Dňa	27.05.2019	
Odberateľ: MBB a. s.				
IČO: 36039225		DIČ:		
Projektant:				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec				
IČO:		DIČ:		

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
						F	

Odberateľ	Dodávateľ
-----------	-----------

Krycí list rozpočtu

Stavba Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A					
Objekt Vlastný				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 27.05.2019	
Odberateľ: MBB a. s.					
IČO: 36039225			DIČ:		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV				B Ďalšie náklady
2	PSV				6 Ostatné náklady
3	MONT				7 Kompletačná činnosť
4					8 HZS
5	Spolu				9
					10 Spolu
C	VRN				D VRN
11	Zariadenie staveniska % z [H+P+M]				16 Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]
12	Sťažené výrobné podm % z [H+P]				17 Horské oblasti % z [H+P+M]
13	Prevádzkové vplyvy % z [H+P+M]				18 Mimostavenisková doprava % z [H+P]
14					19
15					20 Spolu
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	
				22 DPH 20% z	
				23 DPH 0% z	
				24 Spolu v EUR	
				F	
Odberateľ 26 Dodávateľ					

Odberateľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec

Stavba Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 27.05.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0000	0,1300
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,1300
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0200	0,3300
NÁTERY				0,0000	0,2400
Práce PSV				0,5700	0,0000
Celkom v EUR				0,7000	0,0000

Rozpočet Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A / Vlastný

Odberateľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Nižný Hrabovec

Zákazka Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

Objekt Vlastný

Spracoval: ing.

Ján Halgaš

Ks:

Datum:

27.05.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	610991111	Zakrývanie vnút. okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1 620,000			0,000	0,13	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,000	0,130	
		OSTATNÉ PRÁCE							
11/A 1	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	m2	3 172,500					
3	943311811	Demontáž lešenia priestorového modulového ľahkého, bez podlahy, zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	6 536,750					
3	949942102R	Hydraulická zdvíhacia plošina na pásovom podvozku-preprava	ks	4,000					
R/RE	943311111	Montáž lešenia priestorového modulového ľahkého, bez podlahy, zaťaženie do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	6 536,750					
R/RE	943311211	Príplatok k lešeniu priestorovému modulovému ľahkému bez podlahy v do 10 m za prvý a ZKD deň použitia	m3	326 837,500					
R/RE	949942101R	Hydraulická zdvíhacia plošina na pásovom podvozku-nájom	deň	100,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,000	0,130	
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762	762311113R	Montáž a dodávka Uholník SIMSON AG 922 alebo ekvivalent	kus	430,000					

Rozpočet Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
762	762311114R	Montáž a dodávka Kotevných skrutiek SIMSON CSA 5,0X50	kus	21 306,000					
762	762311115R	Montáž a dodávka VRUT PRIEMER 6X 220MM alebo ekvivalent	kus	360,000					
762	762311116R	Montáž a dodávka Strmene SIMSON BSN 120/70 alebo ekvivalent	kus	64,000					
762	762311117R	Montáž a dodávka Svorníky M14 x 330mm	kus	256,000					
762	762311118R	Montáž a dodávka matice M14 a hrubé podložky na drevo pod matice DIN 440	kus	512,000					
762	762332120R	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 z lepených nosníkov	m	608,800					
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	m3	14,278			0,023	0,33	
762/A 1	998762103	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m	t	33,876					
762/B 1	762331813	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2	m	5,250					
MAT	605000001R	Rezivo bsh lepené	m3	14,278					
MAT	6057620022R	Spojovací materiál	m3	14,278					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,020	0,330	
		NÁTERY							
783	783791001R	Nátery tesárskych konštr. vododpudivým voskovým náterom	m2	753,000					
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) alebo ekvivalent	m2	753,000			0,000	0,241	
		NÁTERY						0,240	0
		Práce PSV						0,570	0
		Celkom v EUR						0,700	0