

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Vlastný						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	23.04.2019			
Odberateľ: MBB a. s.							
IČO: 36039225		DIČ:					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Odberateľ: MBB a. s.

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A

Objekt Vlastný

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 23.04.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0200	0,4900
NÁTERY				0,0000	0,4800
Práce PSV				0,9700	0,0000
Celkom v EUR				0,9700	0,0000

Rozpočet Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A / Vlastný

Odberteľ: MBB a. s. Projektant: Dodávateľ: Zákazka Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A Objekt Vlastný							Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 23.04.2019		
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	260,000					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		Práce HSV					0,000	0,000	
		Práce PSV							
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762332120	Montáž stuženia a zavetrenia striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm ²	m	608,800			0,000	0,158	
762/A 1	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre stuženie ,zavetrenie a nosníky - svorky, dosky, klnice, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m ³	14,278			0,023	0,33	
762/A 1	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	33,876					
762/B 1	762331813	Vyrezanie napadnutých lamiel nosníkov -0.02400t	m	5,250					
R/RE	605762000	Dodávka : Materiál na stuženie a zavetrenie	m ³	14,278					
R/RE	6057620022	Dodávka : Spojovací materiál	m ³	14,278					
R/RE	762311113	M+D Uholníky SIMPSON AG 922 alebo ekvivalent	ks	430,000					
R/RE	762311114	M+D Kotevné skrutky SIMPSON CSA 5,0x50 alebo ekvivalent	ks	21 306,000					

Rozpočet Zvýšenie bezpečnosti drevenej nosnej konštrukcie haly A / Vlastný

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	762311115	M+D Vrut priemer 6 x 220 mm	ks	360,000					
R/RE	762311116	M+D Strmene SIMPSON BSN 120/170 alebo ekvivalent	ks	64,000					
R/RE	762311117	M+D Svorníky M14 x 330 mm	ks	256,000					
R/RE	762311118	M+D Matice M14 a hrubé podložky na drevo pod matice DIN 440	ks	512,000					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,020	0,490	
		NÁTERY							
783/A 1	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce odtieň LLD tmavohnedá	m2	753,000			0,000	0,241	
783/A 1	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB alebo ekvivalent	m2	753,000			0,000	0,241	
		NÁTERY						0,480	0
		Práce PSV						0,970	0
		Celkom v EUR						0,970	0