Zmluva &. 449/2019 o dodavke vody z verejného vodovodu a odvadzanie
odpadovych véd do verejnej spla§kovej kanalizacie a odvadzanie
zrazkovych vod do verejnej dazd’ovej kanalizacie

uzavretd v zmysle § 269 ods. 2 zikona & 5$13/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich predpisov a zdkona NR SR &. 442/2002 Z. 7.
o vergjnych vodovodoch a verejnych kanalizaciich a o zmene a doplneni zakona &, 276/2001 Z. z. o reguldcii v sietovych odvetyiach

1. Dodavatel:

obchodné meno: MBB a.s.
sidlo: CSA 26, 974 01 Banské Bystrica
v zastupeni: Ing. DuSan Argalas — predseda predstavenstva
JUDr. Juraj DZmura — ¢len predstavenstva
ICO: 36 039 225
DIC: 2020093504
IC DPH: SK2020093504
bankové spojenie: Slovenska sporiteliia, a.s., Bratislava
¢. iétu v tvare IBAN: SK23 0900 0000 0050 5316 7544
registracia: spolotnost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu

Banska Bystrica, oddiel: Sa, vlozka &. 601/S
(d’alej aj ako len ,,dodavatel*)

a
2. Odberatel’:
obchodné meno: CPS components s.r.o.
sidlo: Technicka ulica 4393/5, 974 01 Bansk4 Bystrica
v zastlipeni: Mirco Cainelli - konatel’ spolo¢nosti
ICO: 36 023 132
DIC: 2021358350
IC DPH: SK2021358350
bankové spojenie: Unicredit Bank, a.s., Bratislava
¢. Gétu v tvare IBAN: SK69 1111 0000 0066 2797 2011
BIC: UNCRSKBX
registracia: spolocnost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného siidu

Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka &. 18470/S
(d’alej aj ako len ,,odberatel™)
(dodavatel’ a odberatel’ d’alej spolo¢ne aj ako len ,,zmluvné strany*)

sa dohodli na uzavreti tejto zmluvy:

CLL
Uvodné ustanovenia

1. Dodavatel' je vyluénym vlastnikom verejného vodovodu (d’alej aj ako len ,,verejny vodovod®),
verejnej splaskovej kanalizacie (d'alej aj ako len ,verejna splaskova kanalizicia™) a verejnej
dazd'ovej kanalizdcie (d’alej aj ako len ,verejnd dazd’ova kanalizacia™), ktoré st vybudované
v Priemyselnom parku Salkova, (dalej aj ako len LPPS™), nachadzajuci sa v Banskej Bystrici, k.u.
Salkova.

2. Dodévatel je vyluénym vlastnikom vodomeru, ktory bol nainitalovany na naklady dodéavatela vo
vodomernej Sachte odberatel’a, pre odberné miesto odberatel'a (stavba): Skladovacia hala.

3. Odberatel' nadobudol vramci stavby uvedenej v bode 2. tohto &lanku vodomernti Sachtu
a vodovodnu pripojku za vodomerom, pri¢om vodomerné 3achta je suéastou vodovodnej pripojky
v zmysle Kiipnej zmluvy V 3748/2019 zo diia 07.08.2019.



4. Stavba uvedend v bode 2. tohto &lanku a v CL. III. tejto zmluvy bola dana do uzivania v zmysle
Rozhodnutia zo dia 28.09.2015, Cislo: OVZ-SU-80541/2015/SE, Ev. &: 164/2015, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ diia 29.09.2015 (kolauda¢né rozhodnutie). Toto rozhodnutie bude ako
Priloha &. 1 priloZené k tejto zmluve a bude neoddelitelnou siiéast’ou tejto zmluvy.

ClL 11,
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy zo strany dodévatela je:

a) dodavka pitnej vody verejnym vodovodom do odberného miesta odberatel'a uvedeného v Cl.
I1I. tejto zmluvy za odplatu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve,

b) odvadzanie odpadovych vdd z odberného miesta odberatel'a uvedeného v CL IIL tejto
zmluvy do verejnej splaSkovej kanalizicie za odplatu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve,

¢) odvadzanie zrazkovych vod z odberného miesta odberatela uvedeného v CI. I11. tejto zmluvy
do verejnej dazd’ovej kanalizicie za odplatu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve
a v zmysle platnej legislativy.

2. Predmetom tejto zmluvy si:

a) pausdlne prevadzkové naklady shvisiace s prevadzkou, udrzbou a servisom verejného
vodovodu, verejnej kanalizicie a verejnej dazdovej kanalizacie v Priemyselnom parku
Salkova.

3. Odberatel sa zavizuje:

a) odoberat pitni vodu z verejného vodovodu za odplatu a za podmienok dojednanych v tejto
zmluve,

b) odvéadzat' odpadové vody do verejnej splaskovej kanalizicie za odplatu a za podmienok
dojednanych v tejto zmluve,

c) odvadzat' zrazkovi vodu do verejnej dazdovej kanalizdcie za odplatu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve a v zmysle platného kolaudaéného rozhodnutia a v zmysle
platnej legislativy,

d) platit pausilne prevadzkové naklady uvedené v bode 2. pism. a) tohto &lanku.

ClL 1L
Uréenie odberného miesta

1. Dodavatel sa zavizuje zabezpecit predmet zmluvy pre odberné miesto:
a) odberné miesto odberatel'a (stavby): Skladovacia hala (d’alej aj ako len ,,odberné miesto®),
b) adresa odberného miesta: CPS components s.r.o., Technicka ulica 4393/5, 974 01 Banska
Bystrica (Priemyselny park Salkové, Banské Bystrica,
¢) katastralne uzemie: Salkova.

CLIV.
Urcenie mnoZstva pitnej vody dodanej verejnym vodovodom, odpadovych véd odvedenych
verejnou splaskovou kanalizaciou a zrazkovych véd odvedenych verejnou dazd’ovou
kanalizaciou

1. Meranie mnozstva pitnej vody dodanej verejnym vodovodom, odpadovych véd odvedenych
verejnou splaskovou kanalizaciou a zrazkovych vod odvedenych verejnou dazd’'ovou kanalizaciou
pre odberné miesto zabezpecuje dodavatel’ nasledovne:

a) ur¢enie mnozstva dodavanej pitnej vody: vodomerom,
b) uréenie mnoZstva odvedenych odpadovych vdd: vodomerom,



¢) urlenie mnoZzstva odvedenych zrazkovych vod: v zmysle platného kolaudaéného rozhodnutia
a v zmysle platnej legislativy,

d) cyklus odpoétu (kontrolny): mesaéne,

e) cyklus fakturdcie: Stvrtrocne,

f) evidencné Cislo: 16315.

ClL V.
Doba trvania a skonéenia zmluvy

Téato zmluva sa uzatvara na dobu neuréitq.

Pocas trvania tejto zmluvy sa mdZe tato zmluva skonéit’:

a) pisomnou dohodou zmluvnych strén,

b) pisomnou vypoved'ou ktoroukol'vek zo zmluvnych strén; vypovedna lehota si tri (3) mesiace
a zaCina plymif prvym diiom kalenddrneho mesiaca nasledujiiceho po dorudeni vypovede
druhej zmluvnej strane tejto zmluvy.

CL VL
Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany sa vzidjomne dohodli, Ze odberatel zaplati dodavatelovi za podmienok

dojednanych v tejto zmluve:

a) za dodavku pitnej vody verejnym vodovodom (vodné),

b) za odvadzanie odpadovych véd verejnou splaskovou kanalizaciou (stoéné),

¢) za odvadzanie zrazkovych vdd verejnou dazd'ovou kanalizaciou (zrazky),

d) za pauSdlne prevddzkové naklady vo vyske 0,50 €/1m’ za odobraté mnozstvo vodného
a sto¢ného + platna sadzba DPH.

Cena za dodavku pitnej vody verejnym vodovodom (vodné) a cena za odvadzanie odpadovych
vod verejnou splaskovou kanaliziciou (stoén€) je v Sase uzavretia tejto zmluvy stanovena
v zmysle Rozhodnutia URSO &. 0259/2017/V zo diia 20.06.2017 s Gi¢innostou od 26.06.2017
a'vzmysle platnej legislativy. Vy3Sie uvedené rozhodnutie je ako Priloha &. 2 prilozené k tejto
zmluve a je neoddeliteI'nou sticast’'ou tejto zmluvy.

Cena za odvadzanie zrazkovych vdd bude vypotitana v zmysle Prilohy ¢. 2 Vyhlasky &. 397/2003

z. z. ako suéin nasledovnych Gdajov:

» rocny priemer z dlhodobého zrazkového tihrnu pre danu lokalitu podla iidajov Slovenského
hydrometeorologického ustavu vypogitany z thrnu zrd?ok za obdobie poslednych piatich
rokov,

» velkost” prislusnej pddorysnej g!ochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekaju do
verejnej dazd’ovej kanalizacie (m®),

» suginitel’ odtoku stanoveny v zévislosti od charakteru povrchu plochy.

Vyssie uvedeny vypocet bude odberatel'ovi dorudeny ako priloha k faktire uvedenej v bode 4.
tohto ¢lanku.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze odberatel’ uhradi dodavatelovi cenu za predmet tejto
zmluvy na zaklade faktiry vystavenej dodévatefom, v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej
vystavenia. Uhradou platby sa rozumie deii pripisania finanénych prostriedkov na bankovy et
dodavatel'a, ktory bude uvedeny vo vyssie uvedenej fakture.

Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli, ze faktiry uvedené v bode 3. tohto &lanku vystavené
dodévatelom musia spliiat’ predpisané néleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 zakona NR SR
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a naleZitosti podla
zakona NR SR ¢&. 431/2002 Z. z. o uCtovnictve v zneni neskorSich predpisov. V pripade, Ze tato



faktira nebude obsahovat’ poZzadované naleZitosti, odberatel’ je opravneny takito faktiru vratit
dod4vatel'ovi na prepracovanie a lehota splatnosti v takomto pripade neplynie.

Zmluvné strany sa vzajomne dohodli, Ze doddvatel’ doru¢i odberatelovi faktiry uvedené v bode
3. tohto ¢lanku postou ako oby€ajnu listovi zasielku za podmienok dojednanych v tejto zmluve.

Ak dodavatel' obdrzi od odberatel’a neidentifikovatelnu platbu, dodévatel’ je opravneny si tato
platbu zatuctovat’ na najskor splatné pohladavky.

Ak odberatel’ neuhradi faktiru v zmysle tohto ¢lanku riadne a vcas, je dodavatel’ opravneny od
odberatela pozadovat’ z nezaplatenej sumy Uroky zomeskania v zmysle § 369 Obchodného
zédkonnika v platnom zneni. V takomto pripade je odberatel’ povinny uhradit’ troky z omeskania
na zéklade faktiry vystavenej dodavatel'om, v lehote splatnosti 14 dni odo diia jej vystavenia.
Uhradou platby sa rozumie defi pripisania finanénych prostriedkov na bankovy uéet dodavatela,
ktory bude uvedeny vo vyssie uvedenej faktire.

Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli, Ze v pripade ak po dobu platnosti tejto zmluvy d6jde ku
zmene regulovanej ceny na zéklade rozhodnutia Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi, je
odberatel’ povinny zaplatit’ dodavatelovi zmeneni cenu bez predchadzajuceho oznamenia.
Dodavatel’ je povinny na tito zmenu upozomnit' odberatel'a pri dorudeni najblizsej faktary po
zmene tejto ceny, formou dorucenia prisluSného rozhodnutia 0 zmene ceny.

Cl. VI
Prava a povinnosti dodavatela

Dodavatel’ je povinny zabezpecit’ sledovanie kvality vody odoberanej z vodného zdroja pocas jej
odberu, akumulacie, upravy a dopravy k odberatel'ovi a zistené hodnoty vysledkov odovzdavat
prislusnému orgdnu verejného zdravotnictva, okresnému tradu a ministerstvom poverenej
pravnickej osobe. Pocetnost’ odberov vzoriek a poZiadavky na rozsah a vykon rozborov pitej
vody ustanovi vieobecne zavazny predpis, ktory vyda ministerstvo.

Dodavatel je povinny zabezpecit’ nepretrzitu dodavku pitnej vody.

Dodévatel’ je povinny zabezpetit, aby verejny vodovod, verejna splaskova a verejnd dazd'ové
kanalizacia splfiali technické poZiadavky na ich zriad'ovanie a prevadzkovanie uvedené v § 10
zakona NR SR &. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene
a doplneni zdkona €. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach.

Dodavatel je povinny zabezpedit', aby pri nakladani s kalom vznikajtcim v procese upravy pitnej
vody nebolo ohrozené Zivotné prostredie.

Dodavatel’ je povinny zabezpecit, vypracovanie a aktualiziciu prevadzkového poriadku
verejného vodovodu.

Dodavatel’ je povinny zd6vodu zabezpeCenia ochrany zdravia [udi zabezpelit kontinualne
prevadzkovanie verejného vodovodu, ato aj vtedy, ked’ mu Zivnostenské opravnenie zaniklo,
a do 90 dni zabezpecit' nového prevadzkovatela verejného vodovodu; pritom sa nariho hl'adi, ako
keby bol prevadzkovatelom verejného vodovodu. Pocas tohto ¢asu je dodavatel’ opravneny
zabezpecit’ prevadzkovanie verejného vodovodu vo verejnom zaujme prostrednictvom odborného
zastupcu aj bez udeleného Zivnostenského opravnenia.

Dodavatel’ je povinny umoznit pristup k poZiammym hydrantom verejného vodovodu a odber
z nich hasi¢skym jednotkam pri zasahu; velitel’ zasahu je povinny po skonéeni zasahu nahlasit’
dodavatel'ovi ¢as, miesto a mnozstvo odobratej vody.



10.

11.

Dodavatel’ je povinny na vlastné naklady vykonavat opravy a udrzbu vodomeru pre odbemné
miesto odberatel’a.

Dodavatel ako vlastnik vodovodnej, splaskovej a dazd’ovej pripojky pred vodomerom, je povinny
zabezpecovat ich opravu a Gdrzbu na vlastné néklady.

Cl. VIII.
Prava a povinnosti odberatel’a

Odberatel’ ako viastnik vodovodnej, splaskovej a dazd’ovej pripojky za vodomerom, je povinny
zabezpeCovat ich opravu a idrzbu na vlastné naklady.

Odberatel’ je povinny umoZnit’ odber vody z odberného miesta hasi¢skym jednotkam pri zasahu.
Velitel' zdsahu je povinny dodato¢ne nahlasit dodavatelovi ¢as, miesto a mnoZstvo odobratej
vody.

Odberatel’ je povinny v pripade vyskytu situicie, odstranit’ na vlastné naklady pripojenie
vodovodnej, splaskovej a daZzdovej pripojky za vodomerom na verejny vodovod spésobom
uréenym dodavatel'om.

Odberatel’ berie na vedomie, Ze vodomerna $achta musi byt vybudovana a udrziavana tak, aby
bola chranend proti vniknutiu vody, plynov aneistét. Musi byf odvodnena, vetratelna
a bezpetne pristupnd. Odberatel’ je povinny vybudovat’ vodomernti §achtu na hranici pozemku s
dodavatel'om alebo na svojom pozemku.

Odberatel’ je povinny dodrZiavat' podmienky ustanovené v prevadzkovom poriadku verejného
vodovodu, v prevadzkovom poriadku verejnej splaskovej a dazd'ovej kanalizacie a podmienky
dohodnuté v tejto zmluve.

Odberatel’ je povinny v nevyhnutnej miere umoznit' vstup dodavatelovi alebo nim poverenej
osoby na nehnutelnost’ pripojent na verejny vodovod, na verejnii splaskovii a na verejni
dazd'ovli kanalizaciu na €ely zabezpecenia spol'ahlivej funkeie verejného vodovodu, verejnej
splaSkovej a dazd'ovej kanalizcie alebo zistenia odpoltu a stavu vodomeru alebo jeho opravy,
Udrzby alebo vymeny, alebo vykonania kontrolného merania mnozstva a kvality pitnej vody
a vypustanych odpadovych vdd, ako aj zistenia technického stavu vodomernej Sachty,
vodovodnej pripojky alebo splaskovej a da’dovej kanalizadnej pripojky a poskytniif
dodavatel'ovi potrebnti su€innost’ s vy$sie uvedenymi tkonmi,

Odberatel’ je povinny oznamovat’ dodévatel'ovi navrhy zmien nim vykonanej ¢innosti, ktoré mézu
mat’ vplyv na zmeny v zasobovani vodou alebo v odvéadzani a &isteni odpadovych vad.

Odberatel' je povinny oznamit' doddvatelovi zisteni poruchu vo vodomernej $achte, na
vodovodne;j pripojke, splaSkovej a dazd'ovej kanaliza&nej pripojke, vratane poruchu na vodomere.

Odberatel’ je povinny dbat’ o to, aby nedoslo k poskodeniu vodomeru, k jeho odstréneniu alebo
k inému neopravnenému zisahu na vodomere.

Odberatel' je povinny neodkladne odstranit’ prekazky, ktoré znemoziiuju od&itanie stavu
vodomeru, najmé neodkladne vykonat’ opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer
umiestneny.

Odberatel’ je povinny oznamit' dodévatelovi nové tidaje sivisiace s odberom vody z verejného
vodovodu alebo odvaddzanim odpadovych v6d do verejnej splaskovej kanalizdcie a dazd’ovych
vod do verejnej dazd’ovej kanalizacie.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odberatel je povinny oznémit’ dodavatel'ovi zmenu vlastnickeho prava k nehnutelnosti pripojenej
na verejny vodovod alebo verejnii splaskovii a dazd’ovu kanalizaciu.

Odberatel’ nesmie bez sihlasu dodavatela vyuzivat' dodani vodu z verejného vodovodu na iny
ako zmluvne dohodnuty téel a ani odovzdavat’ vodu d’alSiemu odberatelovi.

Ak ma odberatel’ pochybnosti o spravnosti tidajov merania vodomeru alebo zisti poruchu na
vodomere, mi pravo poZiadat' dodavatela o jeho preskiSanie. Dodavatel’ je povinny do 30 dni
odo diia dorucenia Ziadosti zabezpeCit preskiiSanie vodomeru podl'a osobitného predpisu.
Vysledok presktisania dodavatel’ neodkladne pisomne ozndmi odberatel’ovi.

Ak sa pri sktiske vodomeru vyZiadanej odberatelom zisti ze:

a) vodomer je nefunkény z dévodu, Ze nespiiia poZiadavky stanovené osobitnym predpisom,
alebo Ze jeho Udaje sa odchyl'ujii od skutoCnosti viac, ako priptita osobitny predpis, uhradi
ten, komu bola odchylka na prospech, druhe;j strane finanény rozdiel, a to odo diia posledného
odpoCtu vodomeru uskutoéneného pred podanim Ziadosti; vtomto pripade naklady na
preskusanie a vymenu alebo opravu vodomeru hradi dodavatel’,

b) vodomer spiita poziadavky stanovené osobitnymi predpismi alebo jeho Gdaje sa neodchyl'ujt
viac, ako pripista osobitny predpis, uhradi ndklady spojené s preskiisanim vodomeru
odberatel’.

Ak bola nefunkénost’ alebo poskodenie vodomeru spdsobené nedostatoénou ochranou vodomeru
odberatel'om alebo zasahom odberatel'a, ktory sposobil poskodenie vodomeru, nahradu $kody
a naklady spojené s vymenou alebo opravou vodomeru hradi odberatel’.

Ziadost o preskiianie vodomeru nezbavuje odberatel’a povinnosti zaplatit’ v uréenej lehote vodné
a stoné. Ak nemozno presne zistit mnoZstvo odberu vody za ¢as poruchy vodomeru, vypocita sa
mnozstvo odberu vody za prislusné obdobie alebo jeho Cast’ podl'a odberu vody v porovnatelnom
obdobi minulého roku. Ak ide onovy odber alebo zmenu v odberovych pomeroch, podla
mnoZstva dodavanej vody v nasledujicom porovnatelnom obdobi, pripadne inym spdsobom
dohodnutym s odberatel'om.

Pri vzniku havéarie na zariadeniach odberatela je odberatel povinny bezodkladne nahlasit
havarijny stav na tel. ¢. 048/4330 846, 048/4330 844 alebo na nonstop havarijnii sluzbu 0903 903
878 a vykonat’ nevyhnutné opatrenia na zniZenie dopadu havarie.

Odberatel’ je povinny doruéit’ dodavatelovi vietky prislu$né kolaudaéné rozhodnutia uvedené

v CL I bod 1. pism. ¢) tejto zmluvy v lehote najneskér do piatich pracovnych dni odo dia
nadobudnutia ich pravoplatnosti. Tieto budi nasledne priloZzené ako Priloha &. 1 k tejto zmluve.

CL IX.

Prerusenie alebo obmedzenie dodavky vody z verejného vodovodu, odvadzanie odpadovych vod

I

verejnou kanalizaciou alebo odvadzanie dazd’ovych vod verejnou kanaliziciou

Dodavatel’ mdze prerusit’ alebo obmedzit’ dodavku vody z verejného vodovodu alebo odvadzanie

odpadovych vdd do verejnej splaSkovej kanalizicie a odvadzanie dazd’ovych vod do verejnej

dazd’ovej kanalizécie:

a) zdovodu mimoriadnej udalosti,

b) pri poruche na verejnom vodovode alebo na verejnej splafkovej a dazd'ovej kanalizécii,

¢) priohrozeni Zivota a zdravia ['udi alebo majetku,

d) pri vykonavani planovanych oprav, udrzbéarskych a reviznych pracach,

e) pri obmedzeni zdsobovania vodou,

f) pri vyhlaseni regulaénych stupiiov odberu vod,

g) ak nevyhovuje zariadenie odberatela technickym poziadavkam tak, Ze kvalita vody vo
verejnom vodovode mdze ohrozit' zdravie alebo bezpecnost’ 0sdb alebo spdsobit’ $kodu na
majetku,



h) ak zariadenie odberatela alebo spdsob odberu vody alebo odvadzania odpadovych véd
a zrazkovych vod je vrozpore sdohodnutymi technickymi podmienkami tak, ze méze
ohrozit’ zdravie, bezpetnost’ 0os6b alebo majetok, pripadne spdsobit’ nepripustné technické
alebo technologické zmeny v dodavke vody, v odvadzani odpadovych véd a zrazkovych
vod alebo ¢isteni odpadovych vdd,

i) ak odberatel' neumoZzni dodéavatelovi pristup k vodomeru alebo vodovodnej pripojke alebo
ku splaskovej a dazd’ovej kanalizaénej pripojke,

j) ak sa zistilo neopravnené pripojenie vodovodnej pripojky alebo splaskovej a dazdovej
kanalizaénej pripojky,

k) ak odberatel’ nezabezpe¢i odstranenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach alebo na
svojej vodovodnej pripojke alebo na svojej splaskovej a dazd'ovej kanalizaénej pripojke
v lehote stanovenej dodévatel'om, ktord nesmie byt kratsia ako tri dni,

1) pri preukdzani neoprivneného odberu vody alebo neopravneného vypustania odpadovych
vdd a dazd’'ovych vod,

m) v pripade nezaplatenia vodného, stoéného a za zrazkovi vodu po dobu dlhsiu ako 30 dni po
dobe splatnosti,

n) vpripade neplnenia inych povinnosti odberatelom, ktoré mu vyplyvaju zo zdkona, zo
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, z prevadzkového poriadku verejného vodovodu
alebo z prevadzkového poriadku verejnej splaskovej a da?d'ovej kanalizicie alebo z tejto
zmluvy uzavretej s dodavatelom,

o) zinych dévodov podl'a osobitnych predpisov.

Dodavatel je povinny bezodkladne odstrénit’ pri¢inu prerusenia alebo obmedzenia dodavky vody
alebo odvadzania odpadovych a dazd'ovych vod podl'a bodu 1. pism. a) az d) tohto &lanku
a bezodkladne obnovit’ dodavku vody alebo odvédzanie odpadovych a zrazkovych véd.

Dodavatel’ je povinny ihned’ obmedzit’ alebo prerusit’ dodavku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak
oto poziada odberatel' atechnické podmienky to umoZiji. Ak technické podmienky
neumoziuju ihned’ obmedzit alebo prerusit’ dodavku vody, dodavatel’ je povinny obmedzit’ alebo
prerudit’ dodavku vody najneskoér do 48 hodin od poziadania. O takéto obmedzenie alebo
prerusenie dodavky vody nemdZe odberatel' poziadat' z dovodu pravidelnej regulacie dodévky
vody.

Dodéavatel je povinny oznamit;

a) odberatefovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerugenie dodavky vody
z verejn¢ho vodovodu alebo obmedzenie alebo prerusenie odvadzania odpadovych a
zrazkovych vod verejnou kanaliziciou podla bodu 1. pism. f) az n) tohto &lanku a podla
bodu 1. pism. f) tohto ¢lanku aj dotknutej obci,

b) odberatel'ovi a dotknutej obci najmenej 15 dni vopred obmedzenie alebo prerusenie dodavky
vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerusenie odvadzania odpadovych
a zrazkovych véd verejnou kanaliziciou s uvedenim doby trvania vykonania planovanych
oprav, udrzbérskych prac a reviznych prac podla bodu 1. pism. d) tohto &lanku.

V pripade, Ze bola preruSend alebo obmedzen dodévka vody alebo odvadzanie odpadovych
a zraZkovych vdd z dovodov uvedenych v bode 1. pism. g) az n) tohto ¢lanku a v bode 3. tohto
¢lanku, hradi s tym spojené naklady odberatel’.

¢l X.
Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,,adresa na dorucovanie® je adresa sidla a adresa sidla, ktort kazda
zo zmluvnych stran uviedla v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade zmeny adresy sidla a adresy sidla je adresou na doru¢ovanie posledna znama adresa,
ktorti zmluvna strana preukazatelne oznamila druhej zmluvnej strane ako adresu na dorudovanie.



V spore preukazuje oznamenie zmeny adresy na doru€ovanie td strana, ktorej sa zmena tyka. V
pochybnostiach plati, Ze zmena adresy na dorucovanie nebola druhej strane riadne ozndmena.

Pisomnost” sa povaZuje za dorudeni dfiom jej prevzatia adresitom. Ak adresat odmietne
pisomnost’ prijat, povazuje sa pisomnost’ za doru€enii diiom, kedy bolo prijatie odmietnuté. Za
dorucenu sa pisomnost’ povazuje aj v tom pripade, ak pisomnost, odoslana na doruovaciu adresu
bola vratena odosielateTovi ako nedoru¢end, bez ohl'adu na dévod nedorugenia, a to aj vtedy, ak sa
adresit o tejto pisomnosti nedozvie. Diiom dorucenia je v takom pripade deii vratenia zasielky
odosielatel’'ovi.

¢l XI.
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze vodomer umiestneny na vodovodnej pripojke je
prisluenstvom verejného vodovodu.,

Odberatel’ berie na vedomie, Ze k bezprostrednej ochrane verejnych vodovodov alebo verejnych
kanalizacii pred podkodenim a na zabezpelenie ich prevadzky schopnosti sa vymedzuje pasmo
ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie, ktorym sa rozumie priestor v ich
bezprostrednej blizkosti. Tento priestor presne vymedzuje zikon NR SR &. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona &. 276/2001 Z.
z. oregulacii v siefovych odvetviach zikon. V pasme ochrany je zakdzané vykonavat zemné
prace, umiestiiovat’ stavby, konstrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonavat &innosti,
ktoré obmedzuji pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii alebo ktoré by mohli
ohrozit' ich technicky stav, tak isto je zakdzané vysadzat trval€ porasty, umiestiiovat’ skladky
a vykonavat’ terénne tpravy.

Odberatel’ berie na vedomie, Ze stavbu alebo pozemok mozno pripojit na verejny
vodovod, verejni splaskovil kanalizaciu averejni dazd'ovii kanalizaciu jednou vodovodnou
pripojkou a jednou splaskovou kanaliza¢nou pripojkou a jednou daZdovou kanalizaénou
pripojkou.

Odberatel’ berie na vedomie, ze vodu z verejného vodovodu médze odberatel’ odoberat’ len na
cely dohodnuté v tejto zmluve v silade s poziadavkami na zdravotnii bezpe¢nost’ pitnej vody
ustanovent osobitnymi predpismi. Dodavka vody kvalitou, mnoZstvom a tlakom je splnena
vtokom vody zverejného vodovodu do vodovodnej pripojky, ak sa dodavatel' a odberatel
nedohodnti inak. Dodévatel’ nezodpoveda za Skody a usly zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody
pri obmedzeni alebo preruSeni dodavky vody zdbévodu mimoriadnej udalosti pri prerudeni
dodavky elektrickej energie alebo z dovodu, pre ktory je dodavatel' opravneny dodavku vody
obmedzit’ alebo prerusit’.

Cl. XII.
Zaverecné ustanovenia

Tito zmluvu je mozné menif a dopiiiat’ len vzdjomnou dohodou oboch zmluvnych stran a to
formou pisomnych ocislovanych dodatkov k tejto zmluve.

Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy alebo jej budice ustanovenia boli aplne alebo &iastoéne
pravne neplatné, alebo by stratili platnost’ neskér, nebude tym platnost’ ostatnych ustanoveni tejto
zmluvy dotknuta.

Zmluvné strany tymto deklaruja vol'u urovnat’ pripadné vzajomné spory vyplyvajice z tejto
zmluvy prednostne formou vzijomnych rokovani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky spory,
ktoré medzi nimi vznikni z pravnych vztahov vzniknutych na zéklade tejto zmluvy, alebo



suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost, vyklad a zénik tejto zmluvy budu riesené
prisluSnymi v§eobecnymi sadmi SR.

Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa spravuji ustanoveniami Obchodného zékonnika v platnom
zneni, zakona NR SR ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch
a o zmene a doplneni zékona €. 276/2001 o regulacii v sietovych odvetviach a inymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi SR.

Tato zmluva je vsulade s § 5a) zdkona NR SR &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinne
zverejiovanou zmluvou. Téato zmluva nadobada platnost diiom podpisania tejto zmluvy
poslednou zmluvnou stranou tejto zmluvy a uginnost' nadobuda v silade s § 47a ods. 1.
Obeianskeho zédkonnika v plathom zneni difom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej
stranke prenajimatel’a www.mbb.sk.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych tri (3) rovnopisy tejto zmluvy
obdrzi dodavatel' a jeden (1) rovnopis tejto zmluvy obdrzi odberatel. Kazdy rovnopis tejto
zmluvy m4 platnost’ originalu.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si tato zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, tito zmluva nebola
uzavretd v tiesni ani za inak jednostranne nevyhodnych podmienok a na znak stthlasu tito zmluvu
obe zmluvné strany vlastnoruéne podpisuji.

V Banskej Bystrici, diia 08[132019 V Banskej Bystrici, diia []8032[]19
Dodavatel Odberatel
----- Ing. Du3an Argalas Ing. Michael Horn

predseda predstavenstva splnomocneny k zastupovaniu

spolocnosti CPS components s.r.o.
v zmysle splnomocnenia
zo dria 08.01.2019

JUDr. Juraj Dzmura
¢len predstavenstva






CPS components s.r.o., so sidlom Technicka ulica 4393/5, 974 01 Banska Bystrica, ICO:
36 023 132,
zapisand v Obchodnom registri Okresného stdu Banska Bystrica, oddiel Sro, vioZka €.18470/s,
zasttipend konatefom : Mirco Cainelli, nar.17.10.1964, bytom Zona industriale 16, 380 60 Volano,
Taliansko

spnomociiuje

Ing. Michaela Horna bytomn Miuhlwasserpromenade 19, A-1220 Vienna, Rakdsko, pas ¢.
U 1410143 k zastupovaniu spolo¢nosti CPS components s.r.o.

pred vietkymi préavnymi organmi,
statnymi organmi, fyzickymi a pravnickymi osobami.

Splnomocneny Ing. Michael Horn je opravneny v mene CPS components s.r.o.ku vietkym pravnym
Ukonom podfa a v rozsahu platnych prévnych predpisov na tGzemf Slovenskej republiky. St¢asne je
splnomocneny k zastupovaniu spolocnosti v pracovnych zaleZitostiach a k podpisu zmluv.
Splnomocnenec je opravneny splnomocnit tretiu osobuy v rovnakom rozsahu,

Této generdlna pind moc sa udeluje na dobu neurgita.

Banska Bystrica, 08.01.2019

....................................

Mirco Cainelli - konate!

Tato pﬂlm} moc prijimam,v plnom rozsahu :

i

i

Ing. Michael Horn



Podl'a knihy osved¢ovania pravosti podpisov osvedéuj
17.10.1964, 1.¢., bytom Volano, Zona Industriale 16, Talianska republika,

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

zékonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - tradny doklad: Obéians

séria a/alebo Eislo: AX0408002, ktory(a) listinu predo mnou viastnorudne p

osvedéenych podpisov pridelil podpisu poradové &islo O 13293/2019.

Banska Bystrica dia 8.1.2019

Upozornenie! Notér legalizaciou
neosvedtuje pravdivost skutodnosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notarskeho poriadkn)

OsvedCujem, Ze tento odpis doslovne stihlas! s listinou,
z ktorej bol vyhotoveny. Tato listina je origindlom
; isem, pozostiva z .o listov hérkov.,
Odpis obsahuje”.. 25T listov hitkew,Je Upiny Eigstethy,
V predioZenej listine nie st zmeny, dopinky, vsuvky
alebo Skity. Na odpise bet neboli vykenané opravy
nezhdd s predioZenou listinou.
V Banskej Bystid, dfia:.......couuu.. 27'AUE2.‘.".9......

Renata Budajova
zamestnanec povereny

em pravost podpisu; Mirco Cainelli, datum narodenia
ktorého(ej) totoznost' som zistil(a)

ky preukaz,

odpisal(a). Centralny register

JUDr. ZOROU BELKOVOU
notarom so sidlom v Banskej Bystrici
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Mesto Banska Bystrica

Cislo * OVZ-SU-80541/201 /5.

————— e e e

V Banskej Bysirici 28.09.2015

Ev e 1642015 POl naobut pravegisme st
5 . . , caa 49 lois
Viybavuje / tel. « Seifertova - 048/433041 8 e At ) o s
L A A
V' Bansiej Bystrici, dha: ... S LT

ROZHODNUTIE 2-
N
7/

Navrhovatel', spolotnost FURN] FINISH s r0. so sidlom Priemyselny park 261, Tupd -
Chorvatice, ICO: 3654 5431, zastipeny Evou Andra3ovou bytom Komenského 10E, Banska Bystrica,
podal na Mestskom trade v Banskej Bystrici, stavebnom urade, nadvih na kolaudiciu stavby
»Skladovacia hala“ umiestneny v Banskej Bystrici - Salkova v tizemi priemyselného parku Bansk4
Bystrica - Salkova.

Umiestnenie stavby povolil tunajsi stavebny tirad Uzemnym rozhodnutim &islo spisové OVZ-SU-
22412/2011/Bob., ¢islo eviden&né 36/2011 zo dia 17.08.2011, kioré nadobudlo préavoplatnost' diia
08.09.2011.

Na stavbu vydalo Mesto Banska Bystrica stavebné povolenie pod &. OVZ-1304114/2014/Se, ev. ¢.
21172014 zo dita 06.10.2014 a rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokonéenim pod &. OVZ-SU-
1046/2015/Se, ev. & 37/2015 zo dna 27.02.2015

Mesto Banska Bystrica, zastiipené primatorom mesta Janom Noskom, ako vecne a miestne prislusny
stavebny trad podla § 117 ods. | zakona &, 50/1976 Zb. o izemnom Planovani a stavebnom poriadku
(dalej len ,stavebny zdkon™) v zneni neskortich predpisov, prerokoval a posidil nédvrh postupom
podl'a § 80 a7 § 81a/ stavebného zakona s Ufastnikmi konania a dotknutymi orgdnmi a na zéklade
vysledkov uskutoéneného konania rozhodol takio:

Stavba ,,Skladovacia hala®

v rozsahu:
8O - 01 - Skladovacia hala (kolauduje sa ako holopriestor)
novostavba = samostane stojaci objekt so vstavanou administrativnou ¢astou pozostavajicou z dvoch
nadzemnych podlazi shiziacich ako administrativne a socialne zdzemie, vzajomne prepojenych tak, ze
budi tvorit’ jeden konstruk&ny celok.
* skladovacia hala:
Je jednopodlaima viaclod'ova montovana hala. Nosni konitrukciu haly tvori zelezobeténova
skeletova konitrukeia (monolitické Zelezobeténové piitky, Zelezobetonove stlpy, Zelezobeténové

prievlaky). V obvodovom plasti si plastové okenné a dverné vyplie + sekéné briny s el,
ovladanim, vo vniti - rychlobezné rolovacie brany.

*  administrativna &ast’; )
Je rieSend v monobloku haly ako dvojpodiazna, Jjednolod'ova. Systém Jje stlpovy montovany
beténovy a tvori sigast halového systému. Administrativnu &asf tvori samostatny priestor —
vstavok: Schodisko = prefabrikované umoZiiujice pristup na 2. NP. Strecha je zloZend z tepelnej

izoldcie a hydroizolacie uloZenej na nosnej konstrukeii trapézového plechu. Strecha je spadovana
smerom do haly.

¢ vnltorné rozvody elektroinitalicie
*  RH - hlavny rozvidzad v hale + RS? podruzny rozvidza¢ pre administrativu
*  vnltorné svetelné a zdsuvkove obvody + vnitorné slabopridové rozvody +
vonkajsie osvetlenie arealu haly
¢ vnitorné zdravotechnické instalacie
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+ vndtorny rozvod studengj vedy, TUV, cirkulacie TUV. montaz zdravo-technickych
predmetov + vnutorny poziarny vodovod
«  odvedenie splaskovej kanalizacie do verejne) kanalizicie
+  odvedenie dazd’ove] vody zo striech
¢ zasobovanie teplom
+  zdroj tepla = | x kondenzatny plynovy kotol v 2. NP administrativnej ¢asti
+  ohrev TUV - zasobnikovy ohrieva¢ vody + cirkulacia pitnej vody
« vykurovanie haly = plynove teplovzduiné ohrievate vzduchu, advod a privod
vzduchu pre spalovanie = koncentrickym kominom 1,0 m nad strechu pre kazdu
plynovii jednotku
»  podstropné plynove infraziarice zavesené pod stropom skladovacej haly
+ rozvod tepla pre administrativa = teplovodny rirkovy s nitenym obehom +
tipraviia vody
¢ vnutorna plynoindtalacia

.+ vnitorné rozvody v objekte = k plynovému kotlu + plynovym ohrievatom v hale
+ velranie a klimatizécia
+  skladovacia hala - prirodzené vetranie - oknami + automaticky otvaratelnymi
stre¥nymi svetlikmi
+  administrativa - vetranie socidlnych zariadeni = natené + klimatiz4cia kancelarii,
zasadacich miestnosti a jedalne
¢ ochrana pred bleskom

¢ opatrenia na zabezpedenie poZiame] bezpeénosti
¢ jednoduchy CO kryt

Pripojenie stavby na vercjni ielovi komunikaciu je zabezpe€ené prostrednictvom stavby ,,Docasna
komunikacia k parcele C KN 1220/2 k.0. Salkova“ na ktord vydalo Mesto Banska Bystrica
rozhodnutie na predéasné uzivanie stavby & OVZ-DS 138968/23901/2015-Bod. ev. &islo 09/2015 z
24.09.2015. Stavba je napojena na 1S (vodovod, kanalizéciu, plyn, elekiroinitalaciu).

Predmetom tejto kolauddcie je len objekt SO 0 ako holopriestor = bez technolégie, L. bez
prevadzkovych siborov PS 01 - Technologické zariadenie, PS 02 - Kompresoroviia a rozvod
Hakového vzduchu, PS 03 Rozvod chladiacej emulzie, PS 04 — Prevadzkovy rozvod silnopradu, PS 05
— Technologické odsévanie )

sa podla § 82 ods. | stavebného zdkona a § 20 vyhlasky &. 453/2000 Z.z, ktorou sa vykonavaja
niektoré ustanovenia stavebného zakona

povol'uje trvale uZivat

na pozemku:

SO - 01 Skladovacia hala — parc. KN-C & 1220/8 v k.. Salkova v Banskej Bystrici — pricmyselny
park Salkova, podla geometrického planu ¢ 46277072-18/15 2z 13.05.2015, ktory vypracovala
spolognost’ Igor Mozola s.r.o., Homé Priany 26 a overil autorizovany geodet a kartograf Ing. Peter
Vanovéan, &. opr. *882%

pre ucel:
vyroba, skladovanie a kanceldrske priestory

(bez prevadzhovych siborov PS 01 — Technologické zariadenie, PS 02 — Kompresorovia a rozvod
tlakového vzduchu, PS 03 Rozvod chladiacej emulzie, PS 04 - Prevadzkovy rozvod silnopradu, PS 05
— Technologické odsavanie)
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v dispoziénom &leneni:

* vyrobng hala:
NP = vyrobna hala (vyroba + skladovanie) s nakladacim mostikom (prijem. vydaj materialu)
+ ndjazdova rampa pre Kamiény. zadverie do haly, technicka miestnost” (kompresoroviia)

*  administrativna cast™
I.NP = hlavny vstup pre vyrobnych a administrativnych zamestnancov — 1x zavetrie, 1x zadverie,
chodba so schodiskom, upratova¢ka (JUBS zamorené odevy), WC, 2 x kancelaria, zddverie —
socidlno hygienicka tast” Zeny =2 x WC, 3atiia, umyvarefi + denna miestnost, zadverie — socialno
hygienicka gast' muzi = 4 x WC, 3atiia (JUBS), umyvarefi + sprcha mu#i
2.NP = chodba so schodiskom, kuchynka, archiv, serveroviia, zasadacia miestnost’, WC muzi, WC
Zeny, 2 x kancelaria, chodba

Zmeny v skutoénom vyhotoveni stavby oproti projektovej dokumentacii overenej v stavebnom konani
a v konani o zmene stavby pred dokongenim:

L. Zmeny stavby vyznadené v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia stavby.

Stavebny virad podla § 82 ods. 2 stavebného zdkona nariad'uje navrhovatel'ovi odstranit nasledovné
nedostatky v skutonom vyhotoveni stavby;
I Dokonéit' lipravy terénu okolia stavby a drobné dokongovacie préace vo vnitri haly.
Termin: najneskér do decembra 2016,
*  Odstranenie drobnych nedostatkov oznmj navrhovatel stavebnému aradu najneskér do konca
decembra 2016,
2. Ku stavbe sa vyjadrili:
¥ Okresné riaditel'stvo Hasicského a zdchranného zboru v Banskej Bystrici, sihlasné stanovisko
¢. ORHZ-BB1-663-001/2015 zo djia 10.09.2015 k vydaniu kolaudazného rozhodnutia 2z
hTadiska protipoziamej bezpednosti sihlasi bez pripomienok. Toto stanovisko v plnom
rozsahu nahradza stanovisko & ORHZ-BB1-663/2015 zo diia 17.08.2015
*  Regiondiny drad verejného zdravotnictva v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici ¢ 1, k
predloZzenému navrhu vydava sihlasné zaviizné stanovisko, &islo spisu 2015/02635 zo dfia
21.08.2015.
Prevadzkovatel’ je povinny predloZi¢’ RUVZ na posudenie ndvrh na uvedenje priestorov do
prevadzky podFa § 52 ods, | pism. b/ zdkona &. 355/2007 Z.z.
Inspektordt price Banskd Bystrica, Partizdnska cesta é. 98, siihlasné zaviizné stanovisko &.-
IPBB_OBOZP/KON/2015/3606-38 2o dia 22.09,2015, ktoré v plnom rozsahu nahradilo
zdviéizné stanovisko &.: IPBB_OBOZP/KON/2015/2912-38 zo diia 27.07.2015 a zaviizné
stanovisko IPBB_OBOZP/KON//ZO]5/2103-38 2 09.07.2015.
Odstrénit’ zistené nasledovné nedostatky uvedené v ziviiznom stanovisku Inspektordtu price Banski
Bystrica &.: IPBB_OBOZP/KON/2015/3606-38 zo dita 2209.2015:
I K elektrickej inStalacii zariadeni na odvetranie - svetlikov z rozvidzaga R-ZODT nebola dolozens
sprievodna technick4 dokumenticia, o je porusenim § 13 ods. 2 z&kona &, 124/2006 Z.2. v zneni
neskordich predpisov. (0704)

2. Nie je vypracovany prevédzkovy poriadok pre obsluhu a idrzbu infraziarigoy skladovacej haly (aj

vzhl'adom na to, Ze uzavery plynu pre spotrebiée st umiestnené pred spotrebidmi vo vydke cca Tm
¢o je porusenim § 13 ods. 1 zakona &. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. (0711)

/ 3.V mieste ovladacej skrinky plynovych infraZiarigov skladovacej haly nie je obsluhe k dispozicii

manual v slovenskom jazyku, o Je porufenim § 10 ods. 1,4 zékona NR SR &. 264/1999 Z.z. v

zneni neskorsich predpisov v nadviiznosti na § 3 ods. 5a Prilohou . 1 bod 1.2 pism. b/ NV ¢.
393/1999 Z.z. (1342)

4. Ohrieva¢ TUV nie je na privode studenej vody vybaveny prisluinym vystrojom, &o je poruSenim

§ 13 ods. 3 zdkona & 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, nedodrzanim bezpeénostne;
lirovne, ktoré vyplyva z €1 191 STN 060830:1988, (0615)

5.V mieste umiestnenia plynového kotla Beretta nie je na manometri Ustredného kirenia oznagena
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medzna hodnota, ¢o je porudenim § 13 ods. 3 zakona ¢. 12472006 Z.z. v zneni neskorsich
predpisoy, nedodrzanim bezpeénostnej drovne, kiord vyplyva z ¢l 4.7.2 STN EN 12828:2014.
(0615)

6. Nebol prediozeny doklad o zaSkoleni obsluhy plynovych infraziaricov skladovacej haly
montéznou organizaciou. &o je porusenim § 13 ods. 3 zakona & 124/2006 Z .z, v zneni neshorsich
predpisov. (0709)

7. K expanzomatom Reflex (501,12 1), plynovému kotlu Bereta, ohrievadu vody OKCSOONTR
(vyrobca DraZice, objem 485 1) v priestore umiestnenia plynového kotla nebola predlozend
sprievodné technicka dokumentécia (vyhlasenie o zhode, navod na obsluhu a 4drzbu, pasport), €o
je porusenim § 5 ods. 1 a Prilohy € 5 NV & 576/2002 Z.z. v nadviznosti na § 6 a Prilohu & 3
vyhl. & 508/2009 Z.z. (1321).

8. Neboli vykonané skusky dstredného kirenia /skuska vodotesnosti, tlakova skiska, prevadzkove
skisky/ v zmysle STN EN 14336:2005, o je porudenim § 13 ods.3 zakona &. 124/2006 Z.z. v
2neni neskordich predpisov a projektovej dokumentécie /PD/, nedodrzanim bezpegnostnej trovne,
ktord vyplyva z €l. 5.3, 5.4, 5.8 STN EN 14336:2005. (0615).

Termin odstranenia bod 1 - 8: do 1 mesiaca od spravoplatnenia kolaudaéného rozhodnutia

Zistené nedostatky bezprostredne neohrozuju bezpetnost' a zdravie osdb, ani bezpetny stav stavby, z

uvedeného dovodu InSpektorat price Banska Bystrica sihlasi s vydanim kolaudagného rozhodnutia

pre predmetni stavbu a Ziada, aby stavebny urad v kolaudainom rozhodnuti zaviazal stavebnika

odstrénit’ uvedené nedostatky a oznamit' ich odstranenie na prislusny inSpektorét préce v lehote do 1

mesiaca od vydaného pravoplatného rozhodnutia,

*  Mesto Banskd Bystrica, odd. ZP, zavizné stanovisko &islo OVZ-ZP 139958/2015, €. spisu
25433/2015, ev. &. RP 54/2015 zo diia 28.09.2015 suhlas na povolenie uZivania malého zdroja
znedistovania ovzdufia — podla § 17 ods. | pism. a) zakona o ovzdu3i sihlasi s uZivanim
malého zdroja zne&ist'ovania s podmienkami:

1. Dodrziaval povinnosti prevddzkovatelov malych zdrojov znegistovania ovzduiia
stanovené § 16 zékona &. 137/2010 Z.z. o ovzdusi.

2. V pripade, % prevadzkovatefom malého zdroja znetistovania ovzdusia je pravnickd
osoba, alebo fyzickéd osoba oprévnend na podnikanie, je po uvedeni zariadenia do
prevédzky prevddzkovatel’ povinny kaidoroéne do 15. februdra podavat’ oznamenie
tidajov potrebnych na urenie vysky poplatku za zneCistovanie ovzdusia ! (nahlasovacia
povinnost’ v zmysle § 6 ods. 4 zékona €. 401/1998 Z.2.).

Stavebny arad v zmysle § 82 ods. 3 stavebného zékona pre novy spdsob uZivania stavby nariad'uje
dodrzat’ nasledovné podmienky:

1. Odstranenie nedostatkov &. 1 - 8 uvedenych v zéviiznom stanovisku pisomne oznamif
Ingpektoratu prace Banské Bystrica a tunajdiemu stavebnému tradu v termine: do 1 mesiaca
od spravoplatnenia kolauda¥ného rozhodnutia.

2. Prevadzkovat technologické zariadenia v silade podmienkami uréenymi vyrobcom.

T: trvaly

3. Udrsiavatl' stavbu v dobrom technickom stave vykonavanim predpisanych pravidelnych
revizii technickych zariadeni zabudovanych v stavbe v zmysle prisluinych predpisov.
T: trvaly

4. Uzivat stavbu tak, aby nevznikalo nebezpetenstvo hygienickych zévad, aby nedochadzalo k
j&j znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa &o najviac prediZila jej uzivatelnost”
T: trvaly

5. Vykonavat vias udrziavacie price a stavebné upravy za dCelom zachovania GzZitkovych
vlasinosti stavby a to hlavne jej staticke] stability a bezpetnosti pri uZivani.

T: trvaly

6. Po ukonéeni a umiestneni technologie v objekte je potrebné podat' navrh na jej kolaudaciu,

1. poziadat o kolaudéciu prevadzkovych siborov PS 01-Technologické zariadenie, PS 02 -
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Kompresorovia a rozvod takového vzduchu, PS 03 - Rozyod chladiacej emulzie, PS 04 -
Prevddzkovy rozvod silnopridu, PS 05 - Technologické odsavanie. Navrh na kolaudéciu
prevadzhovych siuboroy stavby bude Spracovany v rozsahu podla ust. § 17 ods. ) vyhl. MZp
SR ¢. 45372000 Z. 2. K navrhy na vydanie kolauda¢ného rozhodnuti a stavebnik resp.
navrhovatel prilozi doklady v rozsahu podla ust. § 17 ods. 2 vyhl. M7P SR ¢. 453/2000 7.5

Akékol'vek zmeny v spdsobe a tcele uzivania stavby oproti tomuto rozhodnutiv je mozné vykonar Jen
na zéklade ich predchadzajiiceho postdenia. odsihlasenia a povolenia tunajsim stavebnym tradom.

Rozhodnutic o namietkach Ucastnikov konania: ttastnici konania ndmietky k trvalému vgivaniy
stavby nevzniesl

Odévodnenie:

Navrhiovatel, podal névrh na Kolaudaciu vyssie uvedenej stavby. Predmeiom névrhu na kolaudaciu
predmetnej stavby bol objeki SO 01 Skladovacia hala ako holopriestor - bez technoldgie, tj. bez
prevadzkovych siborov: PS 0] - Technologické zariadenie, PS 02 - Kompresoroviia a rozvod
tlakového vzduchu, PS 03 Rozvod chladiacej emulzie, PS 04 — Prevadzkovy rozvod silnopridu, PS 05
- Technologické odsavanie), ktoré nie si predmetom tohto kolaudaéného konania.

Umiestnenie stavhy povolil tunajdi stavebny drad Gzemnym rozhodnutim é&islo spisové OVZ-SiJ-
22412/2011/Bob., &islo evidencné 36/2011 zo dita 17.08.2011, kioré nadobudlo pravoplatnost’ diia
08.09.2011.

Na stavbu vydalo Mesto Banské Bystrica stavebné povolenie pod ¢. OVZ-1304114/2014/Se, ev. ¢,
21172014 zo dia 06.10.2014 a rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokonéenfm pod &. OVZ-SU-
1046/2015/Se, ev. &. 3712015 20 diia 27.02.2015,

V rozhodnuti o zmene stavby pred jej dokongenim stavebny urad preskimal a postdil zmenu
rozostavanej stavby z hladisk uvedenych v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zékona. Podla § 68 ods. |

stavebny trad méze zmenu stavby na vyrobnti prevadzku v oddvodnenych pripadoch na ¥iadost
stavebnika povolit’,

V zmysle § 62 ods, 2 stavebny urad v konani o zmene stavby pred dokon&enin v akom sa zZmena
dotykala prav, pravom chranenych zdujmov alebo povinnosti Uéastnikov konania, ako aj zaujmov
chranenych dotknutymi organmi v tomto konani prerokoval a vydal rozhodnutie tislo spisové OVZ-
SU-1046/2015/Se, €islo evidenné 37/2015 zo diia 27.02.2015 a zmenu stavby pred jej dokonéenim
povolil s novym tdelom na vyrobni prevadzku, skladové a kancelarske priestory.

Doruenim pisomného oznamenia stavebny drad tastnikom konania a dotknutym organom ozndmil
zatatie kolaudaéného konania, Stavebny drad na posidenie ngvrhu nariadil tstne pojednavanie a
miestne zistovanie, ktoré sa uskutodnilo diia 27. jula 2015. Pri miestnom zistovani a Ustnom
pojedndvani na trvalé uZivanie stavby bolo zistené, Ze stavba Je stavebnotechnicky uspdsobend pre
navrhované uZivanie. Zmeny v skutofnom vyhotoveni stavby oproti projektovej dokumenticii
overengj v stavebnom konani stavebny virad vzal na vedomie. Zmeny si zakreslené v dokumenticij
skutotného vyhotovenia ktorg navrhovatel’ dolozil ku konaniu a nevyZaduji si osobitné konanie,

Na konani dia 27.07.2015 navrhovatef nepredlozi] vietky predpisané doklady o vyhovujicich
vysledkoch predpisanych skisok, potvrdzujice bezpeénu funkénost stavby. Stavebny drad od
dotknutého organu — Ingpektoraty prace Banska Bystrica obdizal diia 29.07.2015 ku kolaudovanej
stavbe zépormné stanovisko. Na zéklade doru¢eného zapomého stanoviska stavebny Grad rozhodnutim
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tislo OVZ-SU-80541/2015/Se-pr. diva 04.08 2015 kolaudaéné konanie prerudil. Nesuhlasné stanovisko

ku kolaudovanej stavbe stavebny Grad obdrzal aj od Okresného riaditel'stva hasitského a zachranného
zboru dna 21.08.2015.

Na zaklade dolozenych nesuhlasnych zavdznych stanovisk predmetnd stavba nespifiala zakladné
poziadavky na stavby v zinysle § 43d ods. 5 a ods. 3 stavebného zékona z hi'adiska bezpecnosti stavby
pri jej uzivani a z hiadiska poZiarnej bezpe&nosti stavby v nadvaznosti na vyhl, & 532/2002 Z.z.
klorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnost'ou
pohybu a orientacie. Stavebny trad na zaklade uvedeného prerudil kolaudaéné konanie, do doby
doplnenia dokladov, podkladov a stanovisk, t.j. do doby odstrénenia zavaznych nedostatkov braniacich
vydaniu kolaudaéného rozhodnutia.

Chybajiice doklady, podklady a sthlasné stanoviska boli naposledy na stavebny urad doplnené diia
21.09.2015, 23.09.2015 a 28.09.2015.

K trvalému uzivaniu stavby sa vyjadrili nasledovné dotknuté organy: InSpekioral prace Banska
Bystrica, Regionalny Grad verejného zdravotnictya so sidlom v Banskej Bystrici, Okresné riaditel'stvo
Hasitského a zichranného zboru v Banskej Bystrici, Mesto Banskd Bystrica, odd. Zivotného
prostredia v Banskej Bystrici. Podmienky dotknutych orgénov boli zosuladené a zapracované do tohto
kolaudaéného rozhodnutia. V kolaudagnom komani nebolo potrebné rozhodnut o némietkach
fizastnikov konania.

Trvalé uzivanie vodnych stavieb - budovanych v ramci vy3sie uvedenej kolaudovanej stavby povolil
Specialny stavebny tirad — Obvodny trad Zivotného prostredia v Banskej Bystrici — Gsek 3tatnej vodne)
spravy rozhodnutim &islo OU-BB-OSZP3-2015/021836/K), ev. &. 93/2015 zo dnia 09.09.2015,

Trvalé uzivanje dopravnej stavby — objektu SO 09 — Spevnené plochy a vjazd povolil 3pecialny
stavebny urad - Mesto Bansk4 Bystrica, odd. dopravnych stavieb rozhodnutim &islo spisové OVZ-DS
138966/20660/2015-Bod., &islo evidendné 07/2015 zo dita 25.9.2015 138968/23901/201 5-Bod, &islo
evidenéné 09/2015 z 24.09.2015. Pripojenie navrhovane] stavby na pril'ahli verejni ulelovi
komunikéciu je zabezpedené prostrednistvom stavby ,Dogasna kemunikacia k parcele C KN 1220/2
k.G. Salkova® na ktori vydalo Mesto Banské Bystrica odd. dopravnych stavieb rozhodnutie na
prediasné uzivanie stavby & OVZ-DS 138968/23901/2015-Bod. ev. &islo 09/2015 2 24.09.2015.

Trvalé uivanie objektov SO 05 Elektrorozvod VN - podzemné vedenie — trafostanica, SO 06
Elektricka pripojka a SO 07 — STL plynové pripojka a arealovy rozved plynu povolilo Mesto Banska
Bystrica rozhodnutim ¢islo spisové OVZ-SU-13957/2015/Se, &islo evidenéné 142/2015 zo diia
27.07.2015.

Po dolozeni dokladov o vyhovujiicich vysledkoch predpisanych skadok, ktoré preukazali funkénost a
bezpetnost’ stavby a jej technickych zariadeni, sthlasnych zaviznych stanovisk dotknutych orgénov
stavebny tirad nezistil také nedostatky a nedorobky stavby, kioré by nad pripusint mieru bezprostredne
chrozovali Zivot, zdravie a bezpecnost osdb a Zivotné prostredie. Preto stavebny trad rozhodol tak,
ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohoto rozhodnutia.

Za vydanie tohto rozhodnutia, Ziadatel zaplatil v zmysle zdkona . 145/1995 Z. z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorgich predpisov, spravny poplatok v hotovosti do pokladne Mestského tiradu
v Banskej Bystrici.

Poutenie:
Toto rozhodnutie nie je kone¢né a podla ust. § 53 zékona &. 71/1967 Zb.v platnom zneni o spravnoni
konani je moiné proti nemu podat’ odvolanie. Podl'a ust. § 54 zékona €. 71/1967 Zb. v platnom zneni
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o sprivnom honani je potrebné odvolanie podal’ v Ichote 15 dni ode dita oznamenia rozhodnutia.
Odvelanie je potrebné v stanoy enej lehote podat’ na Mestsky iad Banski Bystrica - stavebny rad,
Ccskoslm'enskcj armady 26. 974 01 Banska Bystrica. Toto rozhodnutie je preskimatelné sudom az po
vuziti nadneho opraviého prostriedky

-~
3
i / L'
Jan Mosxo

primétor mesta
Banskd Bysirica

Dorugi sa:
. FURNI FINISH s.ro., Priemyselny park 261, 935 84 Tupd - Chorvalice
2. Eva Andrasova, Komenského 10E, 974 01 Banska Bystrica

Na vedomie:
Regionalny trad verejného zdravolniciva, Cesla k nemocnici 1, Banska Bystrica
OR H a ZZ, Komenského 27,974 01 Banska Bystrica
Indpeklorat préce, Partizdnska cesta 98, 974 33 Banska Bystrica
SSE-D a.s., Pri Raj¢ianke 8, 010 47 Zilina
A.EnGass.ro., A. Kmefa 17, 036 01 Martin
MBB a.s., Ceskoslovenskej armady 26, 974 0} Banska Bystrica
SVP, 5.p., OZ Banskd Bystrica, Partizanska cesta 69, 974 98 Bansk4 Bystrica
Okresny tirad Banska Bystrica, odbor krizového riadenia, Ndm, L. Stiira 1,974 01 Banska Bystrica
Okresny trad Zivotného prostredia Bansk4 Bystrica, odbor 2P - odpadové hospodarstvo, Nam. I,
Stira ¢. 1, 974 01 Bansk4 Bystrica
- Okresny tirad Zivotného prostredia Bansk4 Bystrica, odbor ZP - ochrana prirody a krajiny, Nam.
L. Suira¢. 1, 974 01 Banska Bystrica
I2. Okresny trad Zivotného prostredia Banska Bystrica odbor 2P - $tama vodna sprva, Nam L. Stira
¢. 1,974 01 Banska Bystrica
13. Mestsky rad v Banskej Bystrici, odd. dopravnych stavieb - TU!
14. Mestsky drad v Banskej Bystrici, odd. Zivotngho prostredia — TU!
15. Mestsky irad v Banskej Bystrici, odd. OEM — DP — TU!

B0 S o s

—
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T hliclye

URAD PRE REGULACIU SIETOVYCH ODVETV]
Bajkalské 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27
Doc.: 8755/2017 ‘

i ...

000000199260

Cislo: 0259/2017/V . Bratislava 20. 06. 2017
Cislo spisu: 6798-2017-BA

Urad pre reguléciu sietovych odvetvi ako organ prislusny na konanie podl'a § 9 ods, 1
pism. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 pism. c) prvého bodu v spojeni s § 5 ods. 7 pism. ¢) zdkona
€.250/2012 Z. z. o reguldcii v siefovych odvetviach vo veci zmeny rozhodnutia
€, 0214/2017/V zo diia 24. 02. 2017, ktorym schvalil maximélne ceny za vyrobu a dodévku
pitnej vody verejiym vodovodom, za vyrobu a distribticiu pitnej vody verejnjm vodovodom
a za odvadzanie a ¢istenie odpadovej vody verejnou kanaliziciou na obdobie od 01. 01, 2017
do 31. 12. 2021

rozhodol

podla § 14 ods. 11 a § 17 ods. 2 pism, d) z&kona & 250/2012 Z. z. o reguldcii v sietovych
odvetviach v spojen{ s §2 pism. a), b) a d), § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlésky Urady
pre reguldciy siefovych odvetvi & 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenové reguldcia
vyroby, distribiicie a dodévky pitngj vody verejnym vodovodom a odvadzania a &istenia
odpadovej vody verejnou kenalizéiciou tak, Y¢ m en{i rozhodnutie &. 0214/2017/V
zo dila 24, 02. 2017 pre regulovany subjekt Stredoslovenskd vodérenskd previdzkovi
spolotnost), a, 5., Partizénska cesta 5, 974 01 Banské Bystrica, ICO 36 644 030 s vidinnosfou
odo dila doruéenia tohto rozhodnutia do 31, decembra 2021 takto:

Vo vyrokovej &asti rozhodnutia sa slova

»1. maximélna cena za vyrobu a dodédvku pitnej vody

verejnym vodovodom 1,1700 €/m?,
2. maximdlna cena za vyrobu a distribiciu pitnej vody

vereinym vodovodom 0,6622 €/m?3,
3. maximélna cena za odvédzanie a Sisfenie odpadovej vody

verejnou kanalizéciou 1,0983 €/m? «
nahrédzaj slovami

»1. maximalna cena za vyrobu a dodavku pitnej vody .
verejnym vodovodom 1,2010 f{m{ \ V\'dbi)

(\::




2. maximélna cena za vyrobu a distribtciu pitnej vody

verejnym vodovodom 0,6797 €/m”,

3. maximalna cena za odvadzanie a Cistenie odpadovej vody v
verejnou kanalizaciou 1,1615/€/1n3.“ #AoSnu
Uvedené ceny st bez dane z pridanej hodnoty. _ 5 41;/ -3 Lo Dy
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Odbvodnenie: /

Uradu pre reguldciu sietovych odvetvi (dalej len ,urad*) bol diia 22.05.2017
doru¢eny pod podacim &islom tradu 23114/2017/BA navrh na zmenu rozhodnutia
£.0214/2017/V zo diia 24.02.2017, ktorym Grad schvélil maximalne ceny za vyrobu
a dodavku pitnej vody verejnym vodovodom, za vyrobu a distribuiciu pitnej vody vergjnym
vodovodom a za odvadzanie a ¢istenie odpadovej vody verejnou kanalizdciou na obdobie
od 01.01.2017 do 31, 12,2021 (d’alej len ,nédvrh na zmenu rozhodnutia®) regulovaného
subjektu Stredoslovenské vodérenskd prevddzkovd spoloCnost, a. s., Partizdnska cesta 5,
974 01 Banska Bystrica, ICO 36 644 030 (dalej len ,regulovany subjekt*). Tymto ditom sa
zadalo konanie o zmene rozhodnutia. Regulovany subjekt ndvrh doplnil listom zaevidovanym
pod podacim ¢&islom tiradu 27259/2017/BA dorucenym tradu diia 16. 06. 2017.

Regulovany subjekt odévodnil podanie ndvrhu na zmenu rozhodnutia podl'a § 17 ods.
2 pism. d) zékona & 250/2012 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni neskor3ich
predpisov (d’alej len ,zdkon o regulacii®) vyraznou zmenou ekonomickych parametrov,
zktorych sa vychddzalo pri wenf cien na 1ok 2017. Pri wéeni ceny
za vyrobu a dodévku pitnej vody verejnym vodovodom a za vyrobu a distribiiciu pitnej vody
vergjnym vodovodom na rok 2017 sa vychddzalo z ekonomicky opravnenych nékladov
na tieto regulované &innosti za rok 2013, kedy bola upravend predchadzajtca cena s ohl’adom
na zvy$ené ndklady na dodévatel'ské opravy a opravy vlastnymi pracovnikmi. V roku 2016
bola vybudované infradtruktira na tipravu a dodévku pitnej vody v regiéne Tornala, &fm
do$lo k zlep$eniu pristupu obyvatel'ov k pitnej vode a k zlep3eniu kvality tpravy pitnej vody
v tomto regiéne, ale tieZ k nérastu prevadzkovych nakladov. Pri dodévke a distribucii pitnej
vody nad’alej pretrvava stav, Ze je potrebné zabezpecovat' v zvySenej miere opravy potrubi
a objektov verejnych vodovodov zd&évodu zastaralej infradtruktiry. Pri urleni ceny
za odvadzanie a &istenie odpadovej vody verejnou kanalizdcion na rok 2017 cena vychadzala
zo skutonych ekonomicky oprdvnenych nakladov za rok 2012. ZvySenie ekonomicky
optdvnenych nakladov vroku 2016 nastalo zdbévodu uvedenia do prevadzky niekolko
modernizovanych  &istiarni odpadovych vod, ktoré boli intenzifikované z prostriedkov
Eurépskej tnie za uelom splnenia legislativnych poZiadaviek na kvalitu vypaitanych
vy&istenych odpadovych vod do recipientu, s &im savisi zvySenie spotreby elektrickej energie
a zvysenie spotreby chemikalif potrebnych pre proces odstrafiovania nutrientov. Taktiez bola
vybudovana kanalizacia v regiénoch Prievidza, Krupina, Banska Stiavnica a modernizované
gistiamne odpadovych vod v Poltari, Haliéi, Prievidzi a Krupine.

Urad po preftudovani predlozeného a doplneného névrhu na zmenu rozhodnutia
a skutoénych tdajov za regulované &innosti za rok 2016 konstatoval, Ze ndvrh na zmenu
rozhodnutia akceptuje v navrhovanom rozsahu, nakolko regulovany subjekt zohladnil tieZ
socialne a ekonomické dosledky thrady za vodohospodérske sluZby a navrhol schvélit’ ceny
za regulované &innosti nizsie ako vypotitané maximélne ceny.
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Na toto konanie sa podfa § 41 zdkona & 250/2012 Z. z. o regulécii v siefovych
odvetviach nevzt'ahuje ustanovenie § 33 ods. 2 zékona & 71/1967 Zb. spravneho poriadku,
nakol'ko (wad vychddzal pri vydani rozhodnutia podPa vy&Sie uvedeného iba z podkladov
predloZenych regulovanym subjekiom, ktorému sa zaroveri vyhovelo v plnom rozsahu.

Urad po preskiiman{ predloZeného navrhu na zmenu rozhodnutia dospel k zavery,
Ze navrh na zmenu rozhodnutia podl'a § 17 ods. 2 pism, d) zékona o regulacii vo veci zmeny
ceny za vyrobu a dodévku pitnej vody verejnym vodovodom, za vyrobu a distribiciu pitnej
vody verejnym vodovodom a za odvédzanie a &istenie odpadovej vody verejnou kanalizdciou
bol preukédzany do vyS8ky maximalnej ceny navrhnutej regulovanym subjektom. Na zéklade
uvedenych skuto&nostf tirad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej dasti rozhodmutia.

Poudenie:

Proti tomuio rozhodnutiu je pripustné odyolanie. Odvolanie treba podat na Urad
pre regulciu sietovych odvetvi, Bajkalskd 27, P. 0. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to
v lehote 40 dni odo dfia oznémenia rozhodnutia. Odvolanie vo veciach cien neméd odkladny
u¥inok. Toto rozhodnutie je preskimatelné sidom po vyderpani riadnych opravnych
prostriedkoy.

h.

,l.i

vy '

v z. Ing, Miroslaj Celinsky
podpredseda Uradu pre reguléciu sietovych odvetv(

Rozhodnutie sa doruéi:
Stredoslovensk4 vodérensk4 prevéddzkova spolo&nost, a. s.
Partizdnska cesta 5, 974 01 Banské Bystrica
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