Mandéitna zmluva & 261/2022/SP-ZS/CRZ-1

uzatvoreni v zmysle ust. § 566 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb.,
Obchodny zikonnik, v zneni neskorSich predpisov

Mandant:
Sidlo:
Zapisany:

Konajtci prostrednictvom:

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Mandatar :

Sidlo:

Zapis v OR :

Zastupeny:

Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych:

170699

vo veciach technickych:
170699

Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC:

IC DPH:

I
Zmluvné strany

MBB a.s.

CSA 26, 974 01 Banska Bystrica

Obchodny register Okresného sidu Banska Bystrica, Odd.: Sa,
vlozka ¢&islo: 601/S

Ing. Dusan Argalas, predseda predstavenstva

JUDr. Juraj DZmura, ¢len predstavenstva

Ing. Mati$ Hambalek, e-mail: technik@mbb.sk, tel.: 0911 565 692
Ing. Jan Kulhany, e-mail: jan.kulhany@mbb.sk, tel.: 0903 565 692
Slovenska sporitelna, a.s.

SK90 0900 0000 0050 7523 9270

36 039 225

2020093504

SK2020093504

LUMASTAV s.r.o.

Pod zamkom 49, 976 13 Slovenska LCupca

Okresny sid Banska Bystrica, Odd.: Sro, vlozka ¢islo: 14297/S
Ing. Martin Magna, konatel

Ing. Martin Magna, e-mail.: lumastav@gmail.com ,tel.:0903

Ing. Martin Magna, e-mail.: lumastav@gmail.com ,tel.:0903

Tatra banka a.s.

SK56 1100 0000 0029 4208 8551
43 951 902

202253 6142

SK20 22536142

(d’alej len ,, Zmluva®)

(Mandant a Mandatéar d’alej kazdy v tejto Zmluve aj ako ,.Strana® a spolo¢ne ako ,,Strany*)



PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Mandatara v zadavani zakazky na “Vykon Cinnosti stavebného dozoru™
na stavbe:

Oprava spevnenych ploch a okolitého aredlu Zimného Stadiona v Banskej Bystrici

(dalej aj ako ,,Stavba“ alebo aj ako ,,Dielo*®)

w

uskutoénenej Mandantom podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov, sa Mandant a Mandatar dohodli na tom, Zze Mandatar vykona pre
Mandanta &innosti staleho stavebného dozoru polas realizacie Stavby v rozsahu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve, pri¢om stalym stavebnym dozorom v zmysle tejto zmluvy sa rozumie
taky ¢asovy vykon &innosti, ktory minimélne zodpoveda priemerne 50% denného pracovného Casu
na realizacii Stavby.

IL.
Vychodiskové podklady a ddaje

2.1 Niazov Stavby: Oprava spevnenych ploch a okolitého aredlu Zimného 3tadiéna v Banskej
Bystrici

2.2  Objektova skladba Stavby :

SO 01 SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACIE

SO 01.01 SPEVNENE PLOCHY A KOMUNIKACIE — TECHNICKE ZAZEMIE PRE DEPO ROLBY
SO 02 OPLOTENIE

SO 03 KANALIZACIA

SO 04 DROBNA ARCHITEKTURA

SO 05 SADOVNICKE UPRAVY

SO 06 ELEKTROINSTALACIA A AREALOVE OSVETLENIE

2.3 Miesto Stavby: Zimny §tadion, Hronské predmestie 4, supisné ¢islo: 1452, na parcelach C
KN &. 4211/1 a 4212, katastralne izemie Banska Bystrica, zapisané na Liste vlastnictva Cislo
4642

2.4 Predpokladana hodnota zakazky Stavby: 970 490,29 € bez DPH
2.5 Investor Stavby (stavebnik): mandant
2.6 Zhotovitel’ Stavby: vifazny uchadza¢ z verejného obstaravania na realiziciu stavby

2.7 Termin realizacie Stavby: do 90 dni od zacatia

III.
Predmet Zmluvy

Touto Zmluvou sa Mandatar zavizuje, 7e v ramci vykonu &innosti stavebného dozoru zariadi za
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve za odplatu pre Mandanta v jeho mene ana jeho ucet
¢innosti staleho stavebného dozoru pocas realizacie Stavby v rozsahu najmé:

3.1. Vykon ¢innosti pocas realizacie Stavby
3.1.1. Vykon ¢innosti stavebného dozoru v rozsahu Prilohy ¢. 1 k tejto Zmluve
3.1.2. Sh&innost pri zabezpeceni zadatia a plynulého pokracovania prac na Stavbe
3.1.3. Organizaéné zabezpefenie povinnosti investora (Mandanta) pri individualnych ski3kach

a komplexnom vyskusani jednotlivych dodavok a éast na tychto skaskach
3.1.4. Organizaéné zabezpelenie odovzdania a prevzatia Stavby medzi zhotovitefom Stavby
a objednavatelom (Mandantom) vratane ucasti na tomto odovzdani a prevzati



3.1.5. Kontrola odstratiovania zjavnych vad a nedorobkov uvedenych v zapisoch o odovzdani

3.2.

a prevzati Stavby, alebo jej Casti

Vykon ¢innosti po ukonéeni Stavby

3.2.1. Sh&innost pri zabezpeceni kolaudaénych konani avydani kolaudagnych rozhodnuti,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

5.1.

zastupovanie stavebnika v ramci kolauda¢nych konani.

BRAL
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje vykonavat cCinnosti v rozsahu Cl. 1II. tejto Mandatnej zmluvy
nasledovne:

Zadatie vykonu &innosti poéas realizacie Stavby: do 2 kalenddrnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy Mandanta;

Ukon&enie vikonu &innosti poéas realizicie Stavby: diiom protokolarneho prevzatia Stavby
bez vad a nedorobkov Mandantom;

Za&atie vykonu &innosti po ukonéeni Stavby - do 2 kalendarnych dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy Mandanta;

Ukon&enie vikonu &innosti po ukonéeni stavieb — Stavby — pravoplatnost'ou posledncho,
najneskor vydaného kolauda¢ného rozhodnutia vyzadovaného pre Stavbu;

Ak Mandatar nezaéne realizdciu vykonu plnenia predmetu Zmluvy do 5 kalenddrnych dni odo
diia doruéenia pisomnej vyzvy Mandanta v zmysle bodu 4.1 tohto ¢lanku z dévodov na strane
Mandatéra, jedna sa o podstatné porusenie tejto Zmluvy.

V pripade, ze dojde k predizeniu doby realizdcie Stavby z dévodu, ktory nebude na strane
Mandatara, Strany upravia dohodou, t.j. formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, cas
plnenia ato za dodrzania prislusnych ustanoveni zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov.

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby Mandatar mohol ¢innosti v rozsahu ¢l
I11. tejto Zmluvy riadne a véas splnit' a za uvedené ¢innosti zaplatit Mandatarovi odplatu
dohodnutym spésobom a v dohodnutej vy3ke.

Dodrzanie &asu plnenia zo strany Mandatara je zavislé od riadneho a vcasného
spolupdsobenia Mandanta dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Mandanta
s poskytnutim spolupdsobenia nie je Mandatar v omeskani so splnenim predmetu plnenia.

V.
Odplata

Mandant uhradi Mandatarovi odplatu za vykon <¢&innosti podla Cl. 1. tejto Zmluvy
v nasledovnej Strukture a vyske:

a) odplatu za vykon &innosti potas realizicie Stavby v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 14.000,- €
DPH: 2.800,- €
Cena spolu s DPH: 16.800,- €;

b) odplatu za vykon &innosti po ukon&eni realizicie Stavby v celkovej vyske:

Cena bez DPH: 3.500,- €
DPH: 700,- €
Cena spolu s DPH: 4.200,- €;



¢) odplatu za vykon ¢innosti spolu:
Cena bez DPH: 17.500,- €
DPH: 3.500,- €
Cena spolu s DPH: 21.000,- €;

slovom: dvadsat’jeden tisic eur s DPH.

3.2,

3.3,

5.4,

5.5;

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Ak sa Mandatar stane platitefom DPH po¢as trvania Zmluvy, nevyplatena odplata dohodnuta
v Zmluve bude navysena o prislusnu sadzbu DPH.

Vyska odplaty je v zmysle zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni dohodnutou
cenou, ktora je trvalda a nemenna pocas celej platnosti tejto Zmluvy.

V cene su zapoéitané vsetky néklady vzniknuté pri vybavovani veci vo vztahu k plneniu
predmetu tejto Zmluvy.

Mandatar je povinny, bez zbytoéného odkladu, pisomne (prostrednictvom e-mailu)
informovat’ Mandanta najneskér do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do
vykazu vymer a neuvedenych v Podkladovej Dokumentécii, ktoré sa nedali predvidat. V
pripade, 7e vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentécii alebo v
tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat, a tieto budu mat’ vplyv na zvy3enie zmluvnej ceny za

dielo, tieto bud® rie$ené v sulade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v
platnom zneni a podmienkami tejto Zmluvy.

VL
Sposob a forma odplaty

Strany sa dohodli, Zze Mandant neposkytne Mandatarovi preddavok na odplatu za vykon
¢innosti podla CI. I11. tejto Zmluvy.

Mandant zaplati Mandatarovi odplatu podla ¢l. V. ods. 5.1. vyluéne na zdklade fakturatnych
celkov a na zaklade samostatnych faktir za jednotlivé stavby a jednotlivé obdobia pocas
obdobia realizicie stavieb a obdobia po ukonéeni realizacie stavieb vystavenych Mandatarom,
ktoré je tento opravneny vystavit do 15. dna nasledujiceho kalendarneho mesiaca s 14
dfiovou lehotou splatnosti.

Pre vylagenie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych
fakturaénych celkoch:

a) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena a) tejto Zmluvy za vykon Cinnosti pocas
realizacie Stavby je Mandatar opravneny fakturovat Mandantovi tromi (3) po sebe
nasledujiicimi mesaénymi faktirami v hodnote 30% nominalnej hodnoty odplaty uvedenej
v Cl. V., odseku 5.1 pismene a) a zavere¢nou fakturou v hodnote 10% nominalnej
hodnoty odplaty uvedenej v Cl. V., odseku 5.1 pismena a), vystavenou k prvému diiu
mesiaca nasledujicom po mesiaci ukonéenia realizacie Stavby,

b) odplatu podla Cl. V., odseku 5.1 pismena b) tejto Zmluvy za vykon ¢innosti po ukonéeni
realizacie Stavby je Mandatar opravneny fakturovat Mandantovi jednou (1) sthrnnou
faktirou vystavenou ku diiu pravoplatnosti posledného, najneskér vydaného
kolaudagného rozhodnutia vyZadovaného pre Stavbu ato v hodnote odplaty uvedenej
v Cl. V., odseku 5.1 pismena b),

Faktara na Ghradu odplaty musi byt vystavena v dvoch originalnych vyhotoveniach a musi
obsahovat vietky udaje podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, zdkona & 431/2002 Z. z. o utovnictve v zneni neskorSich predpisov.
Prilohou faktiry musi byt stpis za dany mesiac vykonanych €innosti.

V pripade, 7e faktara nebude obsahovat' vetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych
predpisov, Mandant je opravneny vratit ju Mandatarovi na doplnenie. V takom pripade sa



6.6.

6.7.

7.1.

T2,

7.3.

7.4.

8.1.

8.2,

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynit’ doru¢enim opravenej
faktiry Mandantovi.

V pripade ome¥kania so zaplatenim faktury, zaplati Mandant urok z omeskania vo vyske
0,05% z dlznej ¢iastky za kazdy defi ome¥kania. Narok na zaplatenie uroku z omeskania je
Mandatér povinny uplatnit’ pisomne u Mandanta.

Mandatar neméa pravo zapoditat svoje pohladavky alebo naroky vo¢i Mandantovi proti
pohFadavkam alebo narokom Mandanta vo¢i Mandatérovi na akékol'vek platby podla Zmluvy
ani proti inym narokom alebo pohladdvkam Mandanta vo¢i Mandatirovi, vzniknutym na
zaklade alebo v stvislosti so Zmluvou.

VIL
Splnomocnenie

Mandatar bude vo&i tretim osobam vystupovat ako splnomocneny zastupca Investora
(stavebnika) a konat’ bude v mene a na i¢et Mandanta, na zéklade pisomného splnomocnenia.

Ukony takto uskutoénené Mandatarom zavizuji Mandanta v pinom rozsahu.
Platnost’ tohto splnomocnenia skoné&i uplynutim Casu plnenia v zmysle CL IV. tejto Zmluvy.

V pripade uplynutia ¢asu plnenia podla Cl. IV. ods. 4.3. tejto Zmluvy si Strany povinné
upravit dohodou, t.j. formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, Cas plnenia a zaroven
i splnomocnenie, ktoré sa na tento ¢as plnenia vztahuje.

VIIL.
Ostatné ustanovenia

Mandatar sa zavizuje pravidelne telefonicky resp. e-mailom informovat’ Mandanta o stave vo
veciach, stvisiacich s vykonom jeho ¢&innosti pocas realizacie Stavby v zmysle Cl. 111
Zmluvy, ato prostrednictvom kontaktnej osoby Mandanta vo veciach technickych, ktora je
uvedena v zahlavi tejto Zmluvy.

Ak by v priebehu vykonu ¢&innosti Mandatara dodlo k akymkol'vek rozporom medzi
Mandantom a Mandatarom, nesmie dojst’ k zastaveniu, preruseniu prac, alebo ich oneskoreniu
Mandatarom tak, e bude z dévodu na strane Mandatara ohrozend realizacia prac zo strany
Zhotovitela. V takom pripade Mandatar zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknu
nedodrzanim tejto povinnosti.

V pripade, ze sa v dokumentoch tvoriacich prilohu tejto Zmluvy objavi nejednoznacnost’
alebo nezrovnalost, Mandatar je povinny prostrednictvom zéapisu do stavebného dennika
poziadat’ opravnenych zastupcov Mandanta o vydanie akychkolvek potrebnych pisomnych
objasneni alebo pokynov.

Mandatar sa zavizuje, ze¢ obchodné a technické informacie, ktoré mu uz boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto
informacie nepouzije pre iné udely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

Mandatar sa zavizuje, ze pri obstarani dohodnutych dokladov, podkladov a rozhodnuti podla
Cl. 1II. tejto Zmluvy bude postupovat s odbornou starostlivostou. Svoju ¢&innost bude
Mandatar uskutodiiovat’ v stlade s platnou legislativou, so zdujmami Mandanta a podl'a jeho
pokynov a v sulade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Mandatar zodpoveda za $kodu na veciach prevzatych od Mandanta na zariadenie zéleZitosti
a na veciach prevzatych pre Mandanta od tretich osdb, ibaze tito skodu nemohol odvratit’ ani
pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je Mandatar povinny dat’ poistit, len ked’ to
ustanovi Zmluva, alebo ked’ ho o to Mandant poziada, a to na i¢et Mandanta.



8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

93.

9.4.

Mandatar vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innost v rozsahu Cl. 1I1. tejto Zmluvy, na
zdklade vydaného Osved&enia o odbornej spdsobilosti na vykon ¢innosti stavebného dozoru,
pri¢om uvedené preukazuje predlozenim kopie predmetného osvedéenia, pri podpise Zmluvy.

Mandatar sa zavizuje odovzdaf, ku diiu odovzdania Stavby bez vad na nedorobkov,
Mandantovi Gradné doklady, veci alebo iny prospech a vietko, ¢o ziska v mene Mandanta pri
vykone ¢innosti podl'a Cl. I11. tejto Zmluvy od tretej strany.

Mandant sa zavizuje odovzdat Mandatirovi vietku dokumentaciu nevyhnutni pre vykon
ginnosti Mandatara v zmysle Cl. II1. tejto Zmluvy a to najméi stavebné povolenia, ohlasenia,
akékol'vek iné rozhodnutia spravnych organov vztahujicim sa k Stavbe, projektovi
dokumentaciu k Stavbe, resp. akékol'vek ini dokumentaciu o ktort pisomne poziada Mandatar
a ktora je nevyhnutna pre vykon ¢innosti Mandatara v zmysle Cl. 111. tejto Zmluvy.

IX.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran
a u¢innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia ne webovom sidle Mandanta. Tato
Zmluva zanika ukonéenim vykonu ¢innosti v stlade s ¢l. IV. Zmluvy.

Strany sa dohodli, Ze Zmluvu je moZné ukonéit pred¢asne a to nasledovnymi sposobmi:

a) dohodou Strian ku vzdjomne dohodnutému diiu;
b) odstapenim od Zmluvy

e z dévodov uvedenych v Zmluve alebo v pripade podstatného porudenia tejto Zmluvy,
pricom za podstatné porudenie Zmluvy sa povaZuje okrem pripadov uvedenych
v Zmluve aj nesplnenie ktorejkol'vek povinnosti Mandatara uvedenej v Cl. 111. ods.
3.1. a/alebo Cl. V. ods. 5.5. a/alebo Cl. VIII. ods. 8.1. a/alebo ods. 8.8. tejto Zmluvy
riadne a véas, ak Mandatar uvedent povinnost nesplni ani do 10 dni od dorucenia
pisomného upozornenia Mandanta Mandatarovi,

e odstupenim Mandanta od Zmluvy v pripade, ak v priebehu ucinnosti tejto Zmluvy
bude na majetok Mandatara vyhlaseny konkurz alebo povolena redtrukturalizicia,
alebo ak bude Mandatar preukazatelne spiiiat zakonné podmienky na zalatie
konkurzného alebo reitrukturalizaéného konania, v zmysle zdkona ¢&. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reStrukturalizacii v zneni neskor$ich predpisov,

e odstupenim Mandanta od Zmluvy v pripade vzniku okolnosti opisanych v Cl. VIIL.
ods. 8.2. tejto Zmluvy,

e Mandatar je opravneny odstapit’ od Zmluvy iba v pripade, ak Mandant opakovane
a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany Mandatira, s poskytnutim
primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, poruSuje ustanovenia Zmluvy
a/alebo neplni riadne a véas svoje povinnosti podla Zmluvy;

¢) vypovedou Zmluvy ktoroukolvek Stranou bez udania dovodu, s G¢innostou ku koncu
kalendarneho mesiaca, v ktorom bola vypoved’ doruena druhej Strane;

Strany sa dohodli, Ze vetky oznamenia o predéasnom ukonéeni Zmluvy spdsobmi podla ods.
9.2. tohto ¢&lanku Zmluvy musia byt pisomné a doru¢ené druhej Strane. Predasnym
ukonéenim Zmluvy spdésobmi podla ods. 9.2. zanikaju vSetky prava a povinnosti Stran
vyplyvajice z tejto Zmluvy, s vynimkou prav na zmluvné a zakonné sankcie (napr. pravo na
nahradu $kody, pravo na zmluvni pokutu, atd’.), ako aj s vynimkou naroku na nahradu Skody a
s vynimkou zmluvnych ustanoveni, ktoré na zaklade prejavu véle Stran alebo z dévodu ich
pravnej povahy zostavaji v platnosti aj po skonéeni platnosti a G¢innosti tejto Zmluvy.

Strany sa dohodli, ze v pripade ak druhd Strana neprevezme poStovi zasielku, ktorej obsahom
je oznamenie o predasnom ukonéeni Zmluvy spoésobmi podl'a ods. 9.2. tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa za defi dorudenia posledny den odbernej lehoty, oznamenej prepravcom postove]
zasielky.



9.5

9.6.

9.7.

9.8.

9:9.

9.10.

9.12.

9.13;

Strany sa dohodli, Ze od uginnosti ukonéenia Zmluvy ktorymkol'vek zo sposobov podl'a ods.
9.2. tohto &lanku Zmluvy je Mandatar povinny nepokragovat’ v ¢innosti, na ktora sa vztahuje
predmet Zmluvy. Mandatar je viak povinny Mandanta upozornit na opatrenia, ktoré je
potrebné prijat na to, aby sa zabrénilo vzniku $kody bezprostredne hroziacej Mandantovi,
nedokon&enim &innosti stvisiacej s vykonom <&innosti podas realizcie stavby v zmysle
o0ds.3.1. Zmluvy. Za &innost riadne uskuto¢nenu do G&innosti ukonéenia Zmluvy podla ods.
9.2. Zmluvy ma Mandatar narok na uhradu alikvotnej &iastky z celkovej sumy odplaty podla
¢l. V. ods. 5.1. Zmluvy.

Strany sa dohodli, e predéasnym ukon&enim Zmluvy spdsobmi podla ods. 9.2. Zmluvy nie je
dotknuty narok Mandanta na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani narok na néhradu Skody.

Kazda zo Stran sa zavizuje, 2e kedykol'vek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
sthlasu druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkol'vek tretej osobe, akékol'vek
informécie o obchodnych vztahoch s druhou Stranou a Ze uchova v tajnosti vietky informaécie,
ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v budicnosti dozvie od druhej strany, a to vratane
informacii tykajucich sa podnikatel'skej dinnosti alebo inych zalezitosti druhej Strany.

Ktorakol'vek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je
ucastnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

b) osobe, ktora pre taki Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat a

c) osobe, ktora pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom
na riadnu archivaciu Zmluvy.

Kazd4 zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané usilie, aby zabranila zverejneniu alebo

vyzradeniu akychkol'vek ddvernych informacii o vy3sie uvedenych zaleZitostiach.

Menit a dopliiat tito Zmluvu je mozné len v stlade so znenim zdkona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v platnom zneni, formou pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, ktoré
budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané oprdvnenymi zastupcami obidvoch Stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuji prisludné ustanovenia
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, prip. ustanovenia ostatnych pravnych
predpisov platnych v Slovenskej republike.

. Strany zhodne prehlasuji, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu

porozumeli a na znak sihlasu ju vlastnoruéne podpisali. Zmluva bola uzavreta po vzajomnej
dohode oboch Stran, nie v tiesni, ani za nipadne nevyhodnych podmienok.

Mandatéar je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania suvisiaceho s predmetom
plnenia zmluvy kedykolvek podas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie, a to
opravnenymi osobami a poskytnit’ im vietku potrebnl su¢innost.

Tato Zmluva je vyhotovena v tyroch rovnopisoch, z ktorych si tri vyhotovenia ponecha
Mandant a jedno vyhotovenie Mandatar.



Neoddelitenou sicast’'ou tejto Zmluvy su :

Priloha &. 1: Vykon &innosti stavebného dozoru v procese realizacie stavby,
Priloha ¢.2 Fotoképia dokladu - Osved&enie o odbornej spdsobilosti na vykon Cinnosti stavebného
dozoru

V Banskej Bystrici, diia 13.04.2022 V Slovenskej Lupéi, dna 12.04.2022
Za Mandanta: Za Mandatara:

Ing. Dusan Argalas Ing. Martin Magna
predseda predstavenstva konatel’

JUDr. Juraj Dzmura
¢len predstavenstva



Priloha é. 1 Mandatnej zmluvy ¢. 261/2022/SP-ZS/CRZ

Vykon &innosti stavebného dozoru v procese realizicie stavby

- obozndmenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje dokumenticia a realizacia
stavby, najmi s projektantom, s obsahom zmluv a s obsahom stavebnych povoleni,

- kontrola pripravovanej projektovej dokumentacie k dielu,
- kontrola dodrziavania planu BOZP,

- vedenie a ucast na kontrolnych diioch stavby,

- vykonavanie zaznamov z kontrolnych dni stavby,

- kontrola dodrziavania kontrolného a skusobného plénu,

- kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmlav a upozornenie zhotovitel'ov na
nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre uplatiovanie majetkovych sankeii,

- odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi a zabezpe&enie zapisu o tom do stavebného dennika,
- uéast na kontrolnom zamerani terénu pred za¢atim prac,

- dodrziavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho stavebného dohladu po dobu
realizacie stavby,

- sledovanie spdsobu a postupu uskuto&fiovania stavby tak, aby sa zaru€ila bezpe¢nost a ochrana
zdravia pri praci a poZiarna bezpecnost,

- sledovanie, &i je zabezpedena spravna inStalacia a bezpeéna prevadzka technického vybavenia
na stavenisku a na stavbe

- posudenie vhodnosti pouZitia pripravenych stavebnych vyrobkov, materiélov a konstrukcii,

- sledovanie a kontrolovanie kvality vykondvanych prac a technologii v silade s PD, STN,

- kontrola po vecnej stranke mnoZstva realizovanych prac a potvrdzovanie zistenych mnoZstiev,
- kontrola riadneho uloZenia strojov, zariadeni a technologickych konstrukeii,

- kontrola stladu predlozenych faktir so skutoéne realizovanymi pradcami a odporucenie alebo
neodporudenie mandantovi ich uhradenie,

- kontrola zistovacich protokolov a siipisov vykonanych prac od zhotovitela, v ktorych bude
uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v salade s objektovou skladbou projektu
stavby a rozpo&tom, overovanie realnosti, opravnenosti, spravnosti, aktualnosti a neprekryvania
sa narokovanych vydavkov, overovanie siladu pozadovanej sumy na faktire zhotovitela
s rozpotom stavby, porovnanie s Gdajmi uvedenymi v prilozenych dokladoch, overovanie
matematickej spravnosti idajov o dodanych tovaroch, sluzbach a pracach vo vztahu k mnozstvu
alebo objemu a jednotkovej cene, stiétu jednotlivych poloziek uvedenych na predlozenej faktire
alebo inom relevantnom u&tovnom doklade, overenie suladu s pravnymi predpismi SR, to
vietko do 5. pracovného diia od dorucenia stpisu vykonanych prac zhotovitefom. Ak Mandatar
zisti, ze zhotovitel' fakturoval nerealizované price, vrati ju zhotovitel'ovi na prepracovanie,

- odsthlasovanie dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvysuju naklady stavebného objektu alebo
prevadzkového stboru, nepredlzuju lehotu vystavby a nezhorSuju parametre stavby, (ostatné
dodatky a zmeny predkladat’ s vlastnym vyjadrenim investorovi),

- bezodkladné informovanie stavebnika o vietkych zavaznych okolnostiach,
- kontrola tych ¢asti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stand nepristupnymi,

- spolupraca s pracovnikmi projektanta vykondvajucimi autorsky dozor pri zabezpeovani suladu
realizovanych dodavok a prac s projektom,

- spolupraca s projektantom a so zhotoviteI'mi pri vykonavani alebo navrhovani opatreni na
odstraneni pripadnych chyb projektu,

- sledovanie, &i zhotovitelia vykonavaju predpisané a dohodnuté skisky materialov, konStrukeii
a prac, kontrolu ich vysledkov a vyZadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych
prac a dodavok (atesty, protokoly a pod.),



- sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmliv, zapisovanie zdznamov
do nich,

- uplatiiovanie ndmetov, smerujicich k zhospodarneniu budicej prevadzky (uZivania) dokonéene;j
stavby,

- spoluprica s pracovnikmi zhotovitel'ov pri vykonavani opatreni na odvritenie alebo na
obmedzenie §kéd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami,

- kontrola riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku,

- stginnost pri zabezpedeni a priprave podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej
dasti a ucast’ na konani o odovzdani a prevzati,

- kontrola odstrafiovania vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,
su¢innost’ pri zabezpeleni kolaudaéného rozhodnutia, pripadne povolenia na predCasné alebo
docasné prevadzkovanie (uzivanie) stavby alebo jej Casti,

- udéast’ na kolauda¢nom konani,

- spolupraca so stavebnikom pri uplatiiovani poziadaviek vyplyvajicich z kolauda¢ného konania,

- ucast’ na skasobnej prevadzke,

- kontrola vypratania staveniska zhotovitel'om.

V Banskej Bystrici, dita 13.04.2022 V Slovenskej Lupéi, dia 12.04.2022
Za Mandanta: Za Mandatara:

Ing. Dusan Argalas Ing. Martin Magna
predseda predstavenstva konatel’

JUDr. Juraj Dzmura
¢len predstavenstva
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Ing. Martin Magna

Pod Zdmkom 49

976 13 Slovenska Lupéa

Telefon Nasa znacka Vybavuje Banska Bystrica
0901914578 296/2020 Zuzana Parobekova 02.11.2020
0906101940

Potvrdenie o rozsahu vydaného oprdvnenia na vykon &innosti STAVEBNY DOZOR.

titul, meno, priezvisko:  Ing. Martin Magna
adresa trvalého bydliska:
datum narodenia:

Tymto potvrdzujeme, Ze menovany, Uspedne vykonal skidku odbornej spésobilosti podfa § 31 ods.2
pism. j} zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov, ktoré vykonava Slovenské komora stavebnych inZinierov (dalej len SKSI)
a ziskal odbornu spdsobilost s rozsahom opravnenia:

PLATNE OPRAVNENIE
Druh &innosti: STAVEBNY DOZOR

Evidencné cislo: 09139

* Kategoria: Pozemné stavby (oznacenie 10)

Datum skusky/stav odbornosti: 10.11.2006

Datum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

ROZSIRENIE OPRAVNENIA

* Kategoria: InZinierske stavby (oznadenie 20)

Podkategéria: Dopravné stavby (oznadenie 21)

Datum skusky/stav odbornosti: 14.10.2020

Datum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

* Kategoria: InZinierske stavby (oznacenie 20)

Podkategoria: Vodohospodarske stavby (oznacenie 23)

Datum skusky/stav odbornosti: 14.10.2020

Datum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

REGIONALNA KANCELARIA SKSI BANSKA BYSTRICA
Kglldrova 2, 974 01 Banska Bystrica

tel.: 048/411 5071

e-mail: sksibb@sksi.sk

Www . SKsi sk
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* Kategbria: Iniinierske stavby (oznatenie 20)

Podkategoria: Potrubné, energetické a iné liniové stavby (oznalenie 24)
$pecifikacia: Vodovod, kanalizacia

Datum skudky/stav odbornosti: 14.10.2020

Datum vydania aktualizovanych dokladov/doklady aktivne od: 29.10.2020

- na zaklade hore uvedeného mu SKS| vydala doklady odbornej spdsobilosti (osvedCenie a pectiatku),
ktorych platnost tymto potvrdzujeme.

Potvrdenie sa vydava na siadost: Ing. Martina Magnu

potvrdenie vystavila:
meno, pozicia: Zuzana parobekovd, organizacna pracovnitka RK SKSI Banska Bystrica

tel.: 0906 101 940, 0901/914578, e-mail: sksibb@sksi.sk

S pozdravom

"
Ing. Marian Béhmer, PhD. VA

predseda VRZ SKSI BB [ 3‘?::?353»3(3?3?&2;«0\;
7uzana Parobekové ;QKSE | Hegiondlna kancelana
il

. v ‘ P Hansxed B f
organizaCna pracovnicka RK SKSI BB Kohhroes 2,174 14 5 Badires

REGIONALNA KANCELARIA SKSI BANSKA BYSTRICA
Kolldrova 2, 974 01 Banska Bystrica

tel.: 0487411 5071

e-mail: sksibb@sksi.sk

www.sksi.sk
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Slovenska komora stavebnych inZinierov

Osvedéenie

0 vykonani skusky odbornej spasobilosti

Slovenska komora stavebnych inZinierov osvedcuje, ze

Ing. Martin Magna

narodeny/a

vykonal/a skisku odbornej sposobilosti podla zakona SNR ¢. 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskorsich predpisov pre vykon ¢innosti

stavebny dozor

s eviden¢nym cislom 09139

Opravnenie spinomociuje vykonavaf vybrané cinnosti vo vystavbe
podla zédkona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. P

gtk
29.10.2020

Détum vydania Predseda SKSI

]

prof. Dipl.-Ing. Dr. Viadimir Benko, PhD.
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